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II  JOONISTE REGISTER 

 
 

1  Üldosa 

1.1  Põhiprojekti  ülesehitus 
Projekt käsitleb Oru põhikooli köögikompleksi ja garderoobide rekonstrueerimist aadressiga Oru kool, Oru 
küla Kose vald. Projektiga lahendatakse köögi, söökla ja garderoobide lammutus- ja ümberehitustööd, mööbli 
ja tehnoloogia paigutus; õpilaste garderoobi laienduse mööbli kujundus; õpilaste garderoobi jalatsiriiulite 
kujundus. Töid teostatakse ainult etteantud töömaa piirini vt. korruseplaani. Tööde osaks ei ole sisemine 
tuleohutuslahendis. 

1.2  Üldandmed 

1.2.1 Hoone asukoht 

Käesolevas projektis kajastuv hoone asub Oru külas, Kose vallas. Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: 
hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326 . 

Leht Nimetus Mõõtkava Tähis 

1 Asendiplaan 1:1000 A-1 

2 Mööbli paigutuse ja tehnoloogia skeem 1:100 A-2 

3 Eksplikatsioonid 1:100 A-3 

4 Köögi mööbli paigutuse ja tehnoloogia skeem 1:100 A-4 

5 Tüüpkonstruktsioonide lõiked 1:100 A-5 

6 Algklasside garderoobi pinnalaotis 1:50 A-6 

7 Metallelementide sidumisjoonis 1:20 A-7 

8 Algklasside garderoobi plaan 1:20 A-8 

9 Algklasside garderoobi „puu“ 1:20 A-9 

10 Algklasside garderoobi jalatsipink 1:20 A-10 

11 Garderoobi jalatsipink 1:20 A-11 

12 Garderoobi jalatsipinkide paigutusskeem 1:20 A-12 

13 Rajatavate avade sildamine 1:100 A-13 

14 Avatäited 1:50 A-14 
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1.2.2 Hoone lühikirjeldus 
Tegemist olemasoleva kahekorruselise koolihoonega. Projekteerimise töömaa käsitleb hoone põhjatiiva 
alumisel korrusel asuvat köögikompleksi ja keskosa esimesel korrusel asuvat garderoobi. 
 

1.2.3 Projekteerija 

 
Projekteerimise peatöövõtja 
Eesti Ehitusprojekt OÜ 
Reg nr :  12374504 
Aadress:  Mustamäe tee 5 - 807, 10616 Tallinn 
MTR:   EEP002362 projekteerimine 
E-mail:  info@eeprojekt.ee 
 
Projekteerimise projektijuht 
Projektijuht:   Madis Tasa 
   GSM: (+372) 516 1092 
   Madis.tasa@eeprojekt.ee 
Arhitekt:   Madis Nõmm 
   madis.nomm@eeprojekt.ee 

1.3 Alusdokumendid 

1.3.1 Lähteandmed 

1.3.1.1  Tellija lähteülesanne 
• Ehitusprojekti  aluseks on Tellija poolt koostatud hankemenetlus  
• Projekteerimise töövõtu koosoleku protokoll   09.06.2016  nr. EE-4 
• Kose Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldusega nr 679 väljastatud projekteerimistingimused nr 67-14 

 

1.3.2 Normdokumendid 

• Ehitusseadustik (Riigikogus vastu võetud 11.02.2015) 
• Nõuded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97) 
• Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 nr 54) 
• Ehitise kasutamise otstarvete loetelu (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51)   

mailto:info@eeprojekt.ee


 
 
 
 

 
Projekti koostaja:    
Eesti Ehitusprojekt OÜ              Koostaja: Madis Nõmm 
Sõpruse pst 151, Tallinn  
info@eeprojekt.ee                 Kontrollis: Avo Tasa 
Reg.nr. 12374504  
       
MTR: EEP002543 /TEL002196 

Töö nr // staadium: A-1661 // Põhiprojekti staadium  lk 6 / 27 
Töö nimetus: Oru põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

• Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 
määrus nr 57)   

• Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 54) 
• Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid (Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42) 
• Hoone energiatõhususe miinimumnõuded (Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrus nr 55) 
• Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 

58) 
• Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 

määrus nr 52) 
• Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord 

(Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr 49) 
• Toote nõuetele vastavuse seadus (Riigikogus vastu võetud 20.05.2010) 
• Seadme ohutuse seadus (Riigikogus vastu võetud 18.02.2015) 

 
 

1.3.3 Standardid ja juhendmaterjalid  

• EVS 811:2012. Hoone ehitusprojekt 
• EVS 865-2:2014. Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Põhiprojekti seletuskiri 
• RKS juhend „Tehnilised nõuded koolidele ja büroohoonetele” 

• Tehnilised nõuded koolidele ja büroohoonetele, Riigi Kinnisvara AS (versioon 2013.a.) 
• Kose Vallavalitsuse 04.11.2014 korraldusega nr 679 väljastatud projekteerimistingimused nr 67-14 

 

1.3.4 Tööde kvaliteet 

• Tarindi RYL 2010 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid 
• Maa RYL 2010 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid 
• Sisetööde RYL 2013 - Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone sisetööd 
• Maalritööde RYL 2012 - Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid 

 
Ehitusmaterjalid ja tehtavad ehitustööd peavad täielikult vastama EV seadustes, määrustes sätestatud ja 
ametiasutuste poolt esitatavatele nõuetele ning olema kooskõlas sellekohaste rahvusvaheliste, Euroopa ja 
Eesti standardiorganisatsiooni standarditega (EVS-EN, ISO, EN; DIN). Lubatud on kasutada mis tahes muud 
ametlikku samaväärset või kõrgemat kvaliteeti tagavat alternatiivstandardit. 
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2 Asendiplaan 

2.1 Üldandmed 

2.1.1 Maa-ala  tehnilised andmed 
Spetsifikatsioon   Olemasolev   

• Kinnistu pindala:    57793 m²     
• Kinnistu sihtotstarve:    Ühiskondlike ehitiste maa 100%   

2.1.2 Projekteerimistöö piiritlus 

Projekt käsitleb aadressil Oru kool, Oru küla, Kose vald asuvat koolimaja.  
Hoone paikneb põhja-lõuna suunaliselt 
Hoone jääb põhimahtudelt selliseks ka pärast rekonstrueerimistööde läbiviimist.  

2.1.3 Alusdokumendid 

2.1.3.1   Lähteandmed 
• Tellijapoolne lähteülesanne; 
• Projekteerimistingimused 

2.1.3.2  Uuringud, mõõtmised ja prognoosid 
• Hoone mõõdistusprojekt  
• Eesti Ehitusprojekt OÜ poolt teostatud kohapealne ülevaatus ja täpsustavad mõõtmised. 

2.2 Olemasolev 

2.2.1 Paiknemine 

Hoone paikneb Põhja- lõuna suunaliselt 

2.2.2 Olemasolevad hooned ja rajatised 
Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326.  

2.2.3 Olemasolev reljeef 

Reljeef krundi ulatuses ühtlase kaldega krundi loode-kagu suunal, kõrgused merepinnast krundil on 
vahemikus +62.4 m abs.  Käesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata. 

2.2.4 Olemasolev kõrghaljastus 

Kinnistul on vähene kõrghaljastus. Käesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata. 
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2.2.5 Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed 

Kinnistu piirneb lõunast Vana teega. Läänest pääseb krundile Keskuse-Heinamäe teelt (nimed vastavalt maa-
ameti kodulehel olevale infole).  Käesoleva projektiga ei muudeta ega lahendata. 

2.3 Asendiplaani lahendus 

2.3.1 Asendiskeem 

     
    Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist            M   1:2500 
 

2.3.2 Hoone(te) ja rajatis(te) paigutus 
Hoonestuse paigutust käesoleva projektiga ei muudeta. 
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2.4 Vertikaalplaneering 

2.4.1 Hoonete paiknemiskõrgus 
Hoone paiknemiskõrgust käesoleva projektiga ei muudeta.  

2.5 Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine 

2.5.1 Parkimine 

Parkimist käesoleva projektiga ei lahendata. 

2.6 Teed ja platsid 

2.6.1 Juurdesõidutee 

Juurdesõiduteid käesoleva projektiga ei muudeta. 

2.7 Haljastus ja heakorrastus 

2.7.1 Olemasolev, säilitatav haljastus 
Kõrghaljastuse olukord kinnistul ei muutu. Tagada kõrghaljastuse kasvupinnas 

2.7.2 Piirded ja väravad 

Piirete lahendust käesoleva projektiga ei muudeta.  
 

2.7.3 Jäätmekäitlus 
Olmeprügi kogumiseks kasutatakse olemasolevaid konteinereid kinnistu läänepoolses osas. Ehitustööde ajaks 
paigaldatakse kinnistu sisehoovi ajutine konteiner ehitusjäätmete kogumiseks Jäätmekäitlus on korraldatud 
vastavalt kehtivale jäätmehooldus eeskirjadele. 
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3 Arhitektuur 
 

3.1  Üldosa 

3.1.1 Hoone üldandmed 
Projekt käsitleb aadressil Oru kool, Oru küla, Kose vald asuvat koolimaja. Rekonstrueerimistööde eesmärk on 
koolisöökla k.a. köögi ja abiruumide tänapäevaste nõuetega vastavusse viimine ning garderoobi mahutavuse 
suurendamine. Kooli söökla ehitati ja sisustati 1987-88. Tänaseks päevaks on lahendus vananenud nii 
funktsionaalselt kui moraalselt.  Projekt käsitleb riigihanke lähteülessandes käsitletud siseruumide vastavusse 
viimist Eesti Vabariigis kehtivatele  seadustele ja standardite.                                       .  
 
Käesolevas ehituslikuskirjelduses  käsitletakse üldehituslikke rekonstrueerimistöid, keriosade 
renoveerimine lahendatakse eraldi projektiga 
 
Ehitustööde teostamisel esitatavad kvaliteedinõuded.  
Ehituse käigus teostatavaid ehitustöid tehakse kehtivate või ehituskirjelduses ja joonistel mainitud  määruste, 
normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, järgides omaniku järelevalve ja toote 
paigaldusjuhiste nõudeid. 
Ehitustöödel juhindutakse Tarindi RYL2010, Sisetööde RYL2013 kvaliteedi nõuetest. Kõik materjalid peavad 
olema varustatud toote tehniliste näitajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tõestavate 
dokumentidega, tervisekaitse ja päästeameti sertifikaatidega. Tööde teostus peab olema sellisel tasemel, et 
oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele töödele antav garantiiaeg 
vastavalt Ehitusseadusele vähemalt 2 aastat.  
Töös kasutatavad ehitusained ja –materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad 
ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad töövahendid, 
masinad ning abiseadmed peavad olema eesmärgikohased ja vastama materjalide õige töötlemise ja 
tööohutuse nõuetele. Töötingimusi ja muid töötegemist mõjutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne 
töö alustamist.  
 

Kuna tegemist on olemasoleva hoonega, siis tuleb kõik mõõdud täpsustada ehitusobjektil  
Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud 
ning peab säilitama nende esialgse seisukorra. 
 

Kui käesolevas ehituskirjelduses on määratlemata tööviise või juhiseid, tuleb tööd teha parimate 
ehitustraditsioonide ja järelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt. 
 
 
Tööde teostamise esteetilisest välimusest: 
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• Kõik ülespöörded vertikaalpinnale peavad algama ühelt joonelt. (märkida ette märkenööriga vms.) 
• Läbiviikude vormistus peab olema korrektne, st. et nurgad tuleb vormistada kahe külgneva 

hüdroisolatsioonipaaniga – vältida nurkade lappimist. 
• Ülespöörde kõrgused läbiviikudel jne peavad olema ühekõrgused. 

 
Nõuded ehitus-montaažitöödele 

• Ehitustööde teostamise käigus tuleb kinni pidada käesolevast seletuskirjast, joonistest ja 
ehitusmaterjalide valmistajate poolt antud juhistest. Lisajoonised kooskõlastada tellijaga enne tööde 
alustamist. 

• Kui käesolevas ehituskirjelduses on määratlemata tööviise või juhiseid, tuleb tööd teha parimate 
ehitustraditsioonide ja järelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt. 

3.2 Siseruumid 

3.2.1  Lammutustöödest 
Rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse vaheseinad, osalt põrandad ja eemaldatakse kogu sisustus: 
Kõik kergvaheseinad; köögikompleksi ja abiruumide põrandad (v.a. keldri koridori kohalt, mille lagi on rajatud 
monteeritavatest r/betoon elementidest, mis puhastatakse põrandakihtidest kuni paneeli pealispinnanani); 
uksed; demonteeritakse kogu elektri-, ventilatsiooni- ja santehniline paigaldis ning torustikud; vaheuksed, 
müürida kinni üleliigsed avad (näit demonteeritava ventilatsiooni torustikust jäävad) seintes; eemaldada 
seintelt plaadid, liistud, tapeedid jms. Säilitada keskküttesüsteem. 
Telgede 8 ja 10 vahelt eemaldada kogu nähtav kaabeldus, lae- ja põrandaliistud; vee- ja 
kanalistasioonisüsteem.  
Lammutusalast jäävad täielikult välja ruumid 116, 117 ja 118. Jälgida, et ruumi 116 elektripaigaldise 
taasühendamine toimiks ilma viimistlust kahjustamata (ühenduskoht tuleb jätta ruumi 114) 
 

3.2.2 Eeltööd 

Enne põrandate ja vaheseinte ehitamist paigaldada põrandaalused torustikud ja kaabeldus. Teostada vajalikud 
väikesemahulised kinnimüürimis- ja krohviparandustööd. Likvideerida põrandaluuk (ava 900x900 mm, 
paksus konstruktsioonis ca 300 mm) ruumist 103, ava betoneerida (C30/37 150 mm, armatuur #6mm, 
S=150 mm. 

2.3.3. Vaheseinte rajamine 

Ehitada köögikompleksi uued vaheseinad vastavalt ruumiplaneeringule. Uued vaheseinad ehitatakse kõik 
66mm metallkarkassist ning kaetakse 13mm kipsplaadiga, vastavalt ruumi funktsioonist viimistletakse 
kipsplaat või paigaldatakse keraamilised plaadid. Vaata seinte kohta lähemalt jooniselt A-5 
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2.3.4. Aknad 
Köögi ja söökla renoveerimise projekti raames akende lahendust ei käsitleta 

 

2.3.5. Uksed 
Välisuksi ei muudeta. Uued siseuksed valida sileda pinnaga, kergesti puhastatavad, kaetud kulumis- ja 
pesemiskindla värviga.  
Raiuda kahe söögisaali vahelisse seina ukseava 2,1x1,1 m ning köögi ja söögisaali vahelisse seina luugiava 
0,6 (kõrgus)x0,8 (laius)m, alumise ääre kõrgus põranda pinnast 900 mm. Äär katta lamineeritud mööblikatte 
plaadiga, üleulatus saali poolt 25 mm, nurgad ümardatud; nõudepsuruumi poolt serv seinaga tasa; mõlemad 
servad katta laminaadiribaga. 
 

2.3.6. Siseviimistlus 
 

Hoone siseviimistlusmaterjalid on ruumide kaupa loetletud ruumitabelis ja materjalide loetelu siseviimistluse 
spetsifikatsioonides.  
Köögis ja abiruumides on põranda katteks valitud klinkerplaat Milton 29x29x1, pruun. Söögisaalide 
põrandakatteks valiti PVC Marbled Real rust 2767, libastusmiskindlus R10, paani laiusega 2000 mm. 
Üldine põhimõte on, et köögis ja abiruumides on sein kaetud keraamilise plaadiga Tania 20x25 mm valge 
kuni kõrguseni 2,0 m. Sealt kõrgemale, samuti lagi katta sisevärviga Escaro Akzent, matt, koormusklass RL 3, 
läige 10 matt, välimusklass P, hõõrdekindlus 1. 
Söögisaalides on ette nähtud seina pind kogu ulatuses, samuti katta sisevärviga Escaro Akzent, matt, 
koormusklass RL 3, läige 10 matt, välimusklass P, hõõrdekindlus 1. 
Jälgida RKAS juhendit Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2016 http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-
nouded-mitteeluhoonetele , eriti ruumikaarti Kooliruumid 
http://rkas.ee/files/Kooliruumid_ruumikaardid_E.pdf  
 
 
 
 
 

2.3.7. Mööbel 
 

Mööbli paigutus on kajastatud plaanil, üldised andmed tabelis. Kööki ja abiruumidesse on joonisel paigutatud 
vaid mööbel ja seadmed, mis on vajalikud täpsustamaks vee, kanalisastiooni, elektrisüsteemi, ventilatsiooni 
jms vajadust ja asukohta. 
 

http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele
http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-mitteeluhoonetele
http://rkas.ee/files/Kooliruumid_ruumikaardid_E.pdf
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Söögiruumidesse on kavandatud kokku 132 istekohta, istumine on lahendatud 8-, 6- ja 4-kohaliste 
laudadega. Väiksema söögiruumi mööbli kõrgus peab vastama mudilase gabariitidele. 
 
Reaalne söögisaalide kohavajadus on praegu 115, kuid Oru kooli õpilaste arv kasvab suhteliselt kiiresti. 
Seega jäetakse 17 istekohta reservi. Kuna istumine on söögisaalides lahendatud pikkade pinkidega, siis 
esialgu on lastel lihtsalt veidi lahedam istuda. Võimalik on ka esialgu mõnest lauast loobuda. Selleteemaline 
otsus tehakse ehitushanke käigus, kasutades selleks hetkeks teadaolevat infot õpilaste arvu kasvu prognoosi 
kohta. 
 
Valitud on järgmised mööblielemendid: 
Söögilaud tootjalt DTP Trading OÜ. Ümardatud nurkadega, pikkus ja kõrgus vastavalt tellimusele, võimalik 
tellida nii toolide kui pinkidega.  
 

 
 
 
 
 
 
 

         Vestibüüli vastuvõtupunkti kõnetool N2, AS U-Creta: 
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  Vestibüüli vastuvõtupunkti tool, keritav vahemikus 670-970 mm 

    
 
 
 
 
 
Tööriiete kapp nt AS Arco AR. Õpetajate garderoobi paigaldada 9-osaline kapp (võimalik jaotus 2+3+4); 
köögi garderoobi paigaldada 4-osaline kapp. 
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2.3.8. Erimööbel 
 

Eritellimusmööbli paiknemine on tähistatud plaanil, üldine kujundus joonistel.  
Kööki ja abiruumidesse on joonisel paigutatud vaid mööbel ja seadmed, mis on vajalikud täpsustamaks vee, 
kanalisatsiooni, elektrisüsteemi, ventilatsiooni jms vajadust ja asukohta. 
 
Olemasolevate garderoobibokside jalatsikapid asendatakse uutega (vt joonised A-11 ja A-12). Koolipoolne 
soov oli tagada igasse boksi jalatsikappe vähemalt ühele klassikomplektile (kuni 20 õpilast), kusjuures üks 
boks oleks kasutuses eraldi, pikapäevarühmale. Jalatsikappe on praegu projekteeritud igase boksi 23-le 
õpilasele, kusjuures osad kapid on eelistatult mõeldud saabastele (ühekordsed, kõrge riiulivahega) ja osad 
kingadele-tossudele (kahekordsed ehk vaheriiuliga). Kokku on garderoobiboksides kohti 7-le 
klassikomplektile ja 1-le pikapäevarühmale. 
 
Vestibüüli on kavandatud täiendav garderoobipind (vt jooniseid A-2, A-6 kuni A-10) algklassidele, milles kuni 
34 kohta (2 klassikomplekti). Selleks rajada keset ruumi ellipsikujuline vineerist vahesein järgmiselt: 
eemaldada välisukse poolne istumiselement (soovitavalt taaspüstitada see teise korruse fuajees, luues aluse 
metallist; mitte jätta kõrgusvahet istumispinna ülemise ja kõrgenduse alumise serva vahele); silendada 
istumiselemendi keskosa all olev betoonpõrand; paigaldada metallist kaarvinkel joonisel näidatud asukohta; 
kiht-kihilt liimida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit mööda 4-kihiline 3 mm paksune vineer, 
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kokku 5 kihti, laiusega 1.525 mm; (välimise kihi kvaliteediklass B/BB, kusjuures nähtavaks pooleks peab 
jääma kiht B, vahekihtide kvaliteediklass C/C) kuni paksuseni 15 mm; vineeri väliskihtide liiteservad peavad 
olema mahuliselt eristamatud; vältida liiteservade sattumist lävepakkude tsooni; pärast vineeri lõpp-paksuse 
15 mm saavutamist kruvida külge sokli metallist väliskaar; lõigata vineeri ülemine serv mõõtu vastavalt 
joonisele; lihvida sissepääsusid ümbritsevad ringiservad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm; ülemise 
pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm; viimistluseks kasutada rohelist lateksvärvi nt Bindo 
(kujundust vt joonis), läikeaste 20 (poolmatt), hõõrdekindlus vähemalt klass 1; sisepinnale kinnitada PVA 
liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid. Kõik metallkinnised 
(kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad; raudelementidelt peab eemaldama kõik kraasid 
ja vajadusel töötlema servi, et vältida kriimustamist. 
 
Muu mööbel rajada üldjuhul 18 mm paksusest vineerist, kvaliteediklass B/B või B/BB, nähtavaks küljeks B, 
servad silestatud, nurgafaasi raadius 1 mm, kinnituselemendid peitpeaga. Konstruktiivseks tagaseinaks vineer 
3 mm, kvaliteediklass C/C. Üldjuhul kõik pinnad, mille kohta pole esitatud värvilahendust, peitsida ja õlitada. 
 
 

2.3.9. Insenertehnilised võrgud 
 

Vahetada välja olemasolev betoonpõrandasse valatud küttetorustik Dn32 analoogse vastu, koos põrandasse 
vastava kanali rajamise ja kinnivalamisega, kuni põranda olemasoleva katte pinnani.  
Söögisaalide ja vahekäigu ventilatsioonitorustik viimistleda analoogiliselt lagedega. 
Söögisaali ventkorstna avadesse paigaldada suletav ventilatsioonirest, gabariidid lõõri mõõdus, seina värvi.  
Eemaldada olemasolev radiaator projekteeritud külmkambri seinast, toruotsad sulgeda. 
Trappide asukohti vt projekti VK kaustast 
 

4 Konstruktsioonid 

4.1 Hoone konstruktsioonid (tarindid) 

4.1.1 Hoone maa-alused konstruktsioonid 

4.1.1.1  Vundamendid, postid ja talad 
Olemasolev vundamendi kandvat osa, antud projektiga ei muudeta - kaetakse soojustusega ning 
tsementplaadiga (vt. Fassaadi rekonstrueerimise projekti) 

4.1.1.2  Põrandad 
Olemasolevad, mis köögi ja abiruumide osas uuendatakse kogu konstruktsiooni ulatuses ning söögiruumide 
osas uuendatakse põrandate kate.  



 
 
 
 

 
Projekti koostaja:    
Eesti Ehitusprojekt OÜ              Koostaja: Madis Nõmm 
Sõpruse pst 151, Tallinn  
info@eeprojekt.ee                 Kontrollis: Avo Tasa 
Reg.nr. 12374504  
       
MTR: EEP002543 /TEL002196 

Töö nr // staadium: A-1661 // Põhiprojekti staadium  lk 17 / 27 
Töö nimetus: Oru põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

4.1.2 Karkass 

4.1.2.1  Kandeseinad 
Olemasolev 300 mm seinapaneelidest, mida käesoleva projektiga ei muudeta 

4.1.2.2  Vahelaed 
Olemasolevad r/b vahelaed, mida käesoleva projektiga ei muudeta. 
 

4.1.3 Koormused 

Hoone konstruktsioonid projekteeritakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele  seadustele ja standardite. 
 

4.1.4  Omakaalukoormused 

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad normatiivsed omakaalukoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid 
on määratud Eesti Vabariigi standardi EVS-EN 1991-1-1:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 
koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. alusel. 

4.1.5  Kasuskoormused, tehnoloogilised ja seadmete koormused 
Hoone konstruktsioonidele mõjuvad normatiivsed kasuskoormused ja neile vastavad ülekoormustegurid on 
määratud Eesti Vabariigi standardi EVS-EN 1991-1-1:2002 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide 
koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.“ alusel. 
Kasuskoormuse osavarutegur kandepiirseisundis on 1,5 ja kasutuspiirseisundis 1,0. 

4.1.6 Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid 
Hoone kandekonstruktsioonide ehitamisel tuleb juhinduda RYL nõuetest: TarindiRYL 2010, MaaRYL 2010. 
Kandekonstruktsioonid peavad kuuluma I kvaliteediklassi. Konstruktsiooni tolerantsiklass peab vastama I 
kvaliteediklassi nõuetele. Puitelementide valmistamise tolerantside arvväärtused vastavad standardile EVS-EN 
14081-1:2016 ja EVS-EN 1313-1:2010. 
 

4.1.7 Metalltoodete korrosioonikaitse nõuded 
EVS-EN 10169:2010+A1:2012 lehtterasest toodete kohta (näiteks katuseplekk, vihmaveeplekkide plekk 
jms). Kõik pinnad, mida peab säilitama kaitsekihtidega, tuleb katta kaitsevärviga S7.09 (vastavaltstandardile 
EVS EN ISO 12944 - 5). Kinnitusvahendid peavad kuuluma vähemalt C4 keskkonnaklassi 
 

5 Tuleohutusnõuded 
 

• Majandus- ja taristuminister määrus 02.06.2015 nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” 

http://www.evs.ee/tooted/evs-en-1313-1-2010


 
 
 
 

 
Projekti koostaja:    
Eesti Ehitusprojekt OÜ              Koostaja: Madis Nõmm 
Sõpruse pst 151, Tallinn  
info@eeprojekt.ee                 Kontrollis: Avo Tasa 
Reg.nr. 12374504  
       
MTR: EEP002543 /TEL002196 

Töö nr // staadium: A-1661 // Põhiprojekti staadium  lk 18 / 27 
Töö nimetus: Oru põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

• EVS 812-2:2014  Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 
• EVS 812-3:2013  Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid 
• EVS 812-6:2012  Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus. 
• EVS 812-7:2008 – Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 

tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus 
 
Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2, kasutusviis IV . Hoone põhikandekonstruktsioonid jäävad olemasolevad. 
Välisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad tuhaplokkseinad ning monoliitne r/b 
madalvundament.  
Kasutades soojusisolatsioonimaterjali tuletundlikkusega C-s1,d0 - E-s2,d2, tuleb takistada tule levik 
välisseinal ühest tuletõkkesektsioonist teise. Kasutatava kivivilla tuletundlikkuse klass peab olema vähemalt 
A2-s1,d0.  
Villaribad paigaldada kõikide välisseinas olevate avade ümber ja räästasse. Villaribade minimaalne laius on 
200 mm. Villaribad tuleb paigaldada ka seina läbiviikude ümber. Akna ava piirata villaribadega pealt ja 
külgedelt. Maapinnast mõõdetuna 2m kõrgusele peab soojustus vastama A klassi tuletundlikkusele va sokli 
osa. Kui sokkel ulatub maapinnast üle 1,8m kõrguse siis peab A klassi soojustusmaterjali tsooni laius olema 
vähemalt 0,2m. Kokkupuutel konstruktsiooni muude põlevmaterjalist osadega nagu katusekonstruktsioon 
puhul peab EPS olema isoleeritud vastavalt. 
Tuletõkkesektsioonide väljaehitamise kohta vt täpsemalt fassaadi rekonstrueerimise projekti.  
 

5.1 Hoone kasutusviis 
Tuleohutusest  tuleneva ehitiste liigituse alusel on hoone IV kasutusviisiga: Põhikooli või gümnaasiumi 
õppehoone. 

5.2 Hoone tulepüsivusklass 
Tulepüsivuse seisukohalt kuulub hoone klassi TP-2. välisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile 
vähemalt B-s1,d0 

5.3 Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad 
Kande- ja tuletõkke konstruktsioonide tulepüsivus on REI30. Evakuatsioonitreppide kandekonstruktsioonide 
tulepidavus REI30. Keldri katlaruumi konstruktsioonide tulepüsivus EI120, muud kandvad konstruktsioonid 
REI60 

5.4 Tuletõkkesektsioonide (TTS) moodustamine ja nende tulepüsivus 
Hoone on jaotatud kokku 9ks TTS’iks. Nendest omaette TTS on evakuatsiooni trepikojad, ventilatsiooni šahtid, 
kilbiruum ja katlaruum. 
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TTS’ide tulepüsivus maapealsetel korrustel on EI30, uksed EI15; keldri osas EI60, uksed EI30 ning 
katlaruumis EI120, uksed EI60 
 
Hoone on sektsioneeritud järgmiselt: 
1 – sektsiooni moodustavad kelder koos tehnilise koridoriga. Sektsiooni pindala 396,7m2 TTS EI60. TT uksed 
EI-30 
2 – sektsiooni moodustab keldris asuv mahutiruum. Sektsiooni pindala 11,9 m2. TTS EI120, TT uksed EI60 
3 – sektsiooni moodustab keldris asuv katlaruum . Sektsiooni pindala 14,9 m2. TTS EI120, TT uks EI60 
4 – sektsiooni moodustab keldris asuv trepikoda . Sektsiooni pindala 6,1 m2. TTS EI60, TT uks EI30 
5 – sektsiooni moodustab esimene korrus. Sektsiooni pindala 768,1 m2. TTS EI30, TT uks EI15 
6 – sektsiooni moodustab evakuatsioonitrepikoda. Pindala 17,8m2 EI30, TT uks EI 15 
7 -  sektsiooni moodustab tehniline ruum (kilbiruum). Sektsiooni pindala 8,8 m2. EI30, TT uks EI15 
8 – sektsiooni moodustab trepikoda läbi kahe korruse. Sektsiooni pindala 84,7 m2. EI30, TT uks EI15 
9 – sektsiooni moodustab põhikooli teine korrus. Sektsiooni pindala 669 m2. EI30, TT uks EI15 
 
Põhikooli korpuses on kooli üldalade vahel tavaolukorras tuletõkkeuksed avatud. Ohu korral uksed sulguvad 
automaatselt. Isesulguvad uksed on järgmiste sektsioonide vahel: 

- 5 ja 8  
- 8 ja Spordihoonesse mineva koridori vahel (spordihoone ei kuulu käesoleva töö koosseisu 
- 5 ja 6 
- 6 ja 9 
- 8 ja 9  

5.5 Tuletundlikkus 
Välisseinte välispinna tuletundlikkus – B-s1,d0 
Seinte ja lagede tuletundlikus 

- Koridorid: B-s1,d0 
- Trepikojad: B-s1,d0 

Katusekatte tuletundlikkus – Broof 
Tehnoruumid keldris ja esimesel korrusel: 

- Seinad ja lagi – B-s1,d0 
- Põrand - Dfl-s1 

  

5.6 Evakuatsioon 
Maksimaalselt hoones viibivate arv on 250 inimest.  
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Evakuatsioonitee lubatud pikkus IV kasutusviisiga hoonetes on 45m kaks evakuatsiooni pääsu ja paigaldatud 
ATS.  
 
Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad avanema väljapoole, olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk 
avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla 
vastupidine evakuatsiooni suunale. Kahepoolsel uksel peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled. 
Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv (varustatud näiteks pneumosulguriga) ja avatav 
võtmeta, sealhulgas elektroonilise võtmeta. Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused peavad vastama 
EVS871:2010 nõuetele. 

5.7 Automaatne tulekahjusignalisatsioon 
Hoonesse on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisatsioon 

5.8 Turvavalgustus 
Hoonesse on ette nähtud paigaldada turvavalgustussüsteem 
Riskivalgustus on ette nähtud tehnoruumidesse. 

5.9 Automaatne tulekustutussüsteem 
Hoonesse ei ole ette nähtud automaatset tulekustutussüsteeme. 

5.10 Piksekaitse 
Hoonele on ette nähtud paigaldada piksekaitse.  

5.11 Suitsueemaldus 
Suitsueemaldus hoone perimeetril põhineb loomulikul tõmbel akende ja ka uste kaudu. Aknad peavad olema 
avatavad või purustatavad välisseina ülemise kolmandiku osas. 

5.12 Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril 
Krundil on tagatud juurdepääs hoonele igast küljest.  

5.13 Tuleohutusabinõud hoones sees 
Hoonesse on paigaldatud autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid, igale korrusel arvestada kaks 6kg 
pulberkustutit, paigaldada seinale, evuakuatsioonitpääsu lähedale.. 

5.14 Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkke konstruktsioonidest 
Tuletõkkekonstruktsioone läbivad tehnosüsteemid ei tohi suurendada tule levikut. Kõik kommunikatsioonide 
läbiviigud isoleerida vastavalt tarindi tulepüsivusklassile.  
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5.15 Tulekustutid 
Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² 
kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Kustutite täpsed asukohad määrata tööprojekti staadiumis. 
Üldjuhul kasutatakse 6 kg pulberkustutit, tehnilistes ruumides 6 kg süsihappegaaskustutid. 

5.16 Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele 
Päästetehnikaga juurdepääsuks on ümber hoone kõva kattega asfaltteed.  
Päästemeeskonna sisenemine hoonesse toimub peaukse kaudu. 

5.17 Väline kustutusvesi 
Kinnistu väline tulekustutusvesi 15 l/s on ette nähtud võtta olemasolevast tuletõrjeveemahutist 125m3.  
Mahuti asub hoonest u. 120 m kaugusel. Mahuti tagab tuletõrjevett 15l/s 3 tunni jooksul. 
Mahutit tuleb täita veega puhkepäevadel või öisel ajal.  
Vooluhulga arvutamise aluseks on kasutatud EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Tuletõrje veevarustus 
standardit. 

5.18 Küttekolded 
Koolimaja keldris asub õliküttekatel (tuletõkkesektsioon EI120, uks EI60) selle kõrvalruumis õlimahutid 
(tuletõkkesektsioon EI120, uks EI60). 

6 Valgustus ja elekter 
Lammutustööde käigus demonteeritakse kogu elektripaigaldis. Lammutusalast jäävad täielikult välja ruumid 
116, 117 ja 118 (koos garderoobiboksidega). Jälgida, et ruumi 116 elektripaigaldise taasühendamine toimiks 
ilma viimistlust kahjustamata (ühenduskoht tuleb jätta ruumi 114) 
Kogu kirjeldatud töömaa ulatuses projekteeritakse valgustus ja pistikud koos kaabeldusega; köögiseadmete 
toide koos kaabeldusega; uued kilbid. Lähemalt vt elektriosa projektist. 

7 Ventilatsioon 
 
Töömaale on projekteeritud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon.  
 
Hoonesse on kokku projekteeritud neli ventilatsioonisüsteemi: 
 

• SP1/VT1 ventilatsioonisüsteem SP=+339 l/s; VT=-316 l/s ;H=250 Pa (köögiosa ruumide 
üldventilatsioon) 
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• VT2 ventilatsioonisüsteem VT=-15 l/s ;H=150 Pa (duširuumi väljatõmme) 
• VT3 ventilatsioonisüsteem VT=-550 l/s ;H=350 Pa, regul. kiirusega, integ. valgustusega 

(rasvafiltritega köögikubud) 
• VT4 ventilatsioonisüsteem VT=-200 l/s ;H=250 Pa, regul. kiirusega, (nõudepesumasinate 

aurukubud)  
 

SP1/VT1 süsteemis kasutada näiteks Komfovent VERSO CF 2300 U seadet rekonstrueeritavate ruumide õhu 
mehaaniliseks sissepuhkeks ja väljatõmbeks. Seadme komplekti kuuluvad filtrid, soojusvaheti, veekalorifeer, 
ventilaatorid. Seade paigaldada keldri põrandale. Seadme temperatuuri kasutegur on 85 %. Õhuvõtt ja 
väljavise teostada läbi olemasoleva õhuhaardekanali, mis asub maa all.  
 
VT2 ventilatsioonisüsteemis paigaldada duširuumi kohale väljatõmbeventilaator. Ventilaatori ette paigaldada 
EU5 filter ja mürasummuti. Väljavise varustada ka sulgklapiga. Heitõhk suunata D-125 kanaliga läbi katuse. 
 
VT3 ventilatsioonisüsteemis paigaldada kööki pliidi ja praepanni kohale laekinnitusega sissepuhke-
väljatõmbe köögikubu HKS. Kubu mõõdud on 2000x1200x400 mm. Ahju ja keedukatla kohale paigaldada 
seinakinnitusega väljatõmbe köögikubu HKV. Kubu mõõdud on 2500x1300x400 mm. Köögikubud peavad 
olema varustatud valgustuse ja rasvafiltriga. Heitõhk suunata 400x270 mõõduga šahti mööda pööningule, 
kuhu paigaldada väljatõmbeventilaator.  Ventilaatori ette paigaldada mürasummuti. Väljavise varustada ka 
sulgklapiga. Heitõhk suunata D-400 kanaliga läbi katuse. Köögikubude kompensatsiooniõhk saadakse läbi 
pliidikubu sissepuhkeavade. Õhuhaare teostada 600x400 kanaliga, mis isoleerida 100 mm mineraalvillaga. 
Õhuvõtule paigaldada filter EU7. Õhuhaarde ots paigaldada läbi köögi seina ning varustada see ka 
sulgklapiga. Köögi lae kõrgus on 3 m. 
 
VT4 ventilatsioonisüsteemis paigaldada nõudepesumasinate kohale seinakinnitusega väljatõmbe aurukubud 
HKA. Kubude mõõdud on 1200x1200x400 mm. Heitõhk suunata 400x270 mõõduga šahti mööda pööningule, 
kuhu paigaldada väljatõmbeventilaator.  Ventilaatori ette paigaldada mürasummuti. Väljavise varustada ka 
sulgklapiga. Heitõhk suunata D-315 kanaliga läbi katuse. Aurukubude kompensatsiooniõhk saadakse läbi 
pliidikubu sissepuhkeavade. 
 
Ventilatsiooniosa kohta koostatakse eraldi põhiprojekt. 
 
Täpsemalt lahendatakse eraldi kütte- ja ventilatsiooniprojektis. 
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8 Küte 
Kogu hoone küte toimub hetkel õli- ja pelletikütte baasil. Kasutusel on kahetorusüsteem, radiaatoritel 
termostaatventiile ei ole. Keldrisse paigaldatavale ventilatsiooniagregaadile teostatakse  veeküttekalorifeeri 
ühendus, mis lahendatakse ventilatsiooni põhiprojekti koosseisus. Hoone küttesüsteemi tervikuna antud 
projektiga ei muudeta. 
 
Täpsemalt lahendatakse eraldi kütte- ja ventilatsiooniprojektis. 

9 Vesi ja kanalisatsioon 
Hoone projektis käsitletud osas teostatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide reskonstrueerimistööd. 
 
Olemasolevad külma ja sooja vee trassid on paigaldatud keldri lae alla. Alates keldri trassist kuni 
rekonstrueeritava osa veevõtuseadmeteni paigaldada uus veetorustik. Sooja vee valmistamiseks kasutatakse 
hoone spordisaali osas asuvaid pelletikatlaid ning alternatiivina õlikatelt. Köögi all keldris asuv boiler 
demonteerida. Asemele paigaldada kaks 200l tarbeveeboilerit. Boilerid peavad olema ühendatud järjestikku 
olemasoleva sooja vee trassiga.  

 
Veega varustatakse kõik rekonstrueeritava hooneosa santehnilised seadmed. Kõik hoone külma vee torud teha 
PEX-AL-PEX PN 10 torust mõõtudega 16x2 – 32x3. PEX-AL-PEX torude ühendamisel kasutada keermes- või 
pressliitmikke. 
Hoone külma vee veevõtuseadmed on valamusegistid, WC-potid, dušisegisti, pesumasinad ja uus 
köögitehnika. Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. 
ei tohi halvendada veekvaliteeti. 
 
Hoone reovee kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud isevoolsena. Esimese korruse põranda all juhitakse 
vertikaalsetest püstikutest kogutud olmereovesi läbi isevoolse kanalisatsioonitoru hoonest välja  
kanalisatsioonikaevudesse. Hoonest väljas paigaldada vähemalt 1,2 m sügavusele kanalisatsioonitrassid. 
Hoone väljaviigud ühendada olemasolevate betoonist kaevudega. Köögist kaevudesse ja Kälja tulevad trassid 
varustada rasvapüüduritega (rasvapüüduri Qarv=2,0 l/s). Rasvapüüdurid paigaldada vastavalt tootja 
paigaldusjuhendile. Olemasolevad betoonist rasvapüüdurid likvideerida. 

Vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks koostatakse eraldi VK projekt. 
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10 Energiatõhususe osa 
Projekt on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele: „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded“  03.06.2015 nr 55 
 
• Hoone energiatõhususarv ei tohi ületada 150 kWh/(m2 a) 
• Hoone välispiirete summaarne soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta on 0,21 W/(m2·K).  
• Välisseinte soojusläbivus 0,2 W (m2·K) 
• Katuse soojusläbivus 0,1 W (m2·K) 
• Akende  soojajuhtivus 1,0 W(m2·K)  
• Uste soojajuhtivus 1,5 W(m2·K) 
 
 
Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta 
[m3/(hm2)]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed (nt seina ja katuse 
ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha praktiliselt täiesti õhkupidavaks. 
Hoonele on koostatud energiaarvutusel põhinev energiamärgis.  

11 Keskonna alased ja tervisekaitse nõuded 

11.1 Keskkonnamõjud 
Ehitustööde käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb sorteerida liigiti ja utiliseerida vastavalt nõuetele. 
Tehiskeskkonna mõjud inimeste tervisele ei ole ohtlikud. Projektiga ei kaasne keskkonda saastavat tegevust. 
Tekkivad olmejäätmed sorteeritakse liikide kaupa eraldi prügikonteineritesse. Korraldada jäätmekäitlus 
vastavalt kehtivatele nõuetele – Kose valla jäätmehoolduseeskiri,  vastu võetud 20.12.2007 nr 91 
 

11.2 Pinnase- ja lammutustööd ning jäätmekäitlus 
Projektiga kavandatud vajalikud ehitustööd ei tekita ümbritseva keskkonna reostumist.  
 
Ehituse käigus kannatada saanud ümbruskonna pinnakattematerjalide taastamistööd kuuluvad ehitustöövõttu. 
Taastamistööde tulem peab vastama enne töövõttu, fikseeritud samaväärsele olukorrale. Hoone ümbruses 
ehituse tõttu puude ega põõsaste eemaldamine ei ole vajalik. Käesolevas projektis ei käsitleta ning 
rekonstrueerimise käigus ei muudeta liiklus- , parkimis-  ega  ajaviitealasid. 
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Ehitusjäätmete käitlemine korraldatakse materjalide liikide kaupa. Ohtlike jäätmete teket ei ole ette näha. 
Tekkivad lammutus- ja ehitusjäägid kogutakse kokku ja ladustatakse ning veetakse ära vastavalt kehtivale 
jäätmehoolduseeskirjale.  
 
Jäätmete konteinereid hoitakse ajutiselt kinnistul. 
Jäätmete käitluse korraldab ehitusperioodil ehituse peatöövõtja. 
Jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. 
 
Ehitusjäätmete äraveol pidada silmas, et ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab 
omama jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis (Viljandi mnt 16, 
Tallinn), jäätmeõiend kinnitada jäätmehoolde osakonnas ning lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele, 
lisainfo tel 674 4800. 
 

11.3 Jäätmekava  
Vastavalt Vinni valla jäätmehoolduseeskiri, vastu võetud 24.04.2014 nr 10  
 
I JÄÄTMEKÄITLUS – jäätmete hinnanguline kogus ja koostis 

Jäätmekood Jäätmeliik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

17 01 01 Betoon 
63,7 

t 
Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

17 01 02 Tellised 
21,2 

t 
Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

17 02 01 Puit 
0,3 

t 
Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

17 02 02 Klaas - -  
17 02 03 Plast - - Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 03 02 Asfaldijäätmed - t Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
17 04 07 Metallisegud 

0,05 
t 

Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale 

15 01 Pakendid (nt. 
puitalused, kile, 
paberkartongpakend, 
jms) 

0,1 

t 

Tagastatakse pakendiettevõtjale 
pakendijäätmete ringlusse võtuks või 
taaskasutusse suunamiseks või antakse üle 
taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

17 08 02 Kipsipõhised - t Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 
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Töö nimetus: Oru põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

ehitusmaterjalid 
17 09 04 Ehitus- ja 

lammutussegapraht 0,3 
t 

Antakse üle sorteerimiseks vastavat jäätmeluba 
omavale jäätmekäitlejale 

17 06 05* Eterniit või muu 
asbesti sisaldavad 
ehitusmaterjalid - 

- 
Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 

08 01 11*, 
15 01 10* 

Lahustite ja/või muu 
ohtlikke aineid 
sisaldavad jäätmed 0,03 

t 
Antakse üle taaskasutamiseks vastavat 
jäätmeluba ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 
omavale jäätmekäitlejale 

17 09 03* Ohtlikke aineid 
sisaldav muu ehitus- 
ja lammutuspraht 
(sh segapraht) - 

- 

Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil 

 
20 03 01 

 
Prügi 
(segaolmejäätmed) 

 
0,6 

 
t 

 
Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale, kes selles jäätmeveo 
piirkonnas hanke korras valitud kohalik 
omavalitse poolt. 

*- ohtlikud jäätmed 
 
II PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss 

Pinnase liik 
Hinnanguline 

kogus 
Ühik Tegevuse lühikirjeldus 

Kasvupinnas (17 05 04) - t Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil. 
Kruusajäätmed ja kivipuru 
(01 04 08) - 

t 
Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil. 

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja 
pinnas (17 05 03*) - 

t 
Eelhinnangu järgi ei tekki ehitusobjektil. 

 
III SELGITUSED  
Jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad. 
Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda 
materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada 
Keskkonnaametiga. Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 
Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 
10 m3 mahutit paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahutite ja kaevise ladustamise asukohad ehitusplatsil on 
märgistatud ehitusprojekti põhijoonisel (või lisatud skeemil). Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu 
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Töö nr // staadium: A-1661 // Põhiprojekti staadium  lk 27 / 27 
Töö nimetus: Oru põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

tõttu pole võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires 
selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 
Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või 
kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.) pakendijäätmete 
taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastava jäätmeloa omavale jäätmekäitlejale.  
Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt 
märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud 
kindlalt suletavasse mahutisse. 
Peale ehitustööde lõpetamist, ehitise kasutusloa taotlemisel vormistatakse jäätmeõiend ja kinnitatakse Viru 
regiooni Keskkonnaametis. Selle jaoks kogutakse kokku kõik ehitustööde ajal jäätmete üleandmis-vastuvõtu 
aktid. 
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TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/4941-4             11.08.2016 

 
 

Projekti nimetus Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimine 

(Oru küla, Kose vald, Harju maakond). Põhiprojekt.  

 

Tellija nimetus ja aadress Kose Vallavalitsus, Hariduse 1, Kose, Harjumaa 

 

Andmed projekteerija kohta Eesti Ehitusprojekt OÜ, Sõpruse pst 151a, Tallinn  

 

Projekti saabumise kuupäev 

ja reg.nr 

 

09.08.2016 nr 9.3-1/4941-3 

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele: 

- Rahvatervise seadus 

- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele”  

 

Ehitusprojekti terviseohutuse hinnang: 

 

Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi rekonstrueerimise põhiprojekt vastab kehtivatele 

tervisekaitse nõuetele söökla ja garderoobi osas. 

 

Köögi hindamine „Toiduseaduse” alusel ei kuulu Terviseameti pädevusse. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Natalja Šubina 

direktor 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Jelena Andrianova 6943717 jelena.andrianova@terviseamet.ee  

mailto:jelena.andrianova@terviseamet.ee
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Oru mõis

Tiigi

Oru kool

33801:001:0514

Ravila tn 5
78404:401:0251

TINGMÄRGID

OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL

OLEMASOLEV OKASPUU

OLEMASOLEV LEHTPUU

OLEMASOLEV SIDETRASS

OLEMASOLEVAD HOONED

KRUNDI SIHTOTSTARVE

KAT.-TUNNUS

OLEMASOLEVAD SISSEPÄÄSUD HOONESSE

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

KINNISMÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI PIIR

OLEMASOLEV KRUNDIPIIR

EKSPLIKATSIOON

KOOLIMAJA

SPORDIHOONE - KÜLAKESKUS

1

2

OLEMASOLEV VEETRASS

33701:004:0204

33701:001:0601

33801:001:0478
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Keskuse-Heinamäe tee
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OLEMASOLEVAD PRÜGIKONTEINERID

33701:004:0788

Ü - 100%

KOOLIMAJA TEHNILISED NÄITAJAD:

EHITISEALUNE PIND              976,5 m2

KÕRGUS                                      11,3 m

MAAPEALSETE KORRUSTE ARV       2

PIKKUS                                      71,34 m

LAIUS                                         14,54 m

SULETUD NETOPIND           1740,1 m2

KÖETAV PIND                       1408,4 m2

MAHT                                        5047 m3

KRUNDI PINDALA                  57793 m2
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Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond
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MÖÖBLI PAIGUTUSE JA TEHNOLOOGIA SKEEM

MÄRKUSED:

1. Vaheseinte gabariidid antud ilma viimistluskihte arvestamata

2. Külmkambri suurus täpsustada kohapeal, arvestades kütte magistraaltorustikega

3. Kõik valitud mööbli, sisustuse ja köögiinventari elemendid on lubatud asendada vaid samaväärsete ja

sarnase kujundusega elementidega. .

4. Erimööbli asendamine kooskõlastada projekteerijaga

5. Eksplikatsioonid vt joonis nr A-3

6. Köögi tehnoloogia ja mööbli asetuse skeemi vt täpsemalt joonis A-4
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PÕRANDPos. MÄRKUSED

101     Tambur
-

102     Koridor

103     Kauba vastuvõtt

104     Personaliruum

105     WC

106     Külmkamber

107     Juurviljad

108     Juurviljade ettevalmistus

109     Kuivainete ladu

110     Köök

111     Nõudepesu

112     Söögisaal

113     Söögisaal

114     Vahekäik

116     Sansõlm

115     Õpetajate garderoob

117     Tambur

118     Vestibüül

RUUM SEIN LAGI SANTEHNIKA

-

rust 2767

libastumiskindlus R10

tulepüsivus Bfls1

Klinkerplaat Milton 

29x29x1 pruun

tulepüsivus DFL - s1

    Keraamiline plaat  Tania 20x25

valge, kõrguseni 2,0m 
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kõrgusest 2,0 kuni laeni

mööbel vt. A-2

2 rennvalamut SLUN 1600

8 kangsegistit

Koridorid I ja II korrus

Oras (101026AC)

2 joogikraani

valge WC-pott altvooluga/ dušš 80x80

Valge seinavalamu, kangsegisti/

liuguksega, kangsegisti

Valamute asukohti vt joonis A-2

Valamute asukohti vt joonis A-2 
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EKSPLIKATSIOONID

1:100

PVC  Marbled Real  

põsed remontida

SISEKUJUNDUSE TABEL

MÖÖBLI EKSPLIKATSIOON

Elemendi nimetus

Nr

6-kohaline laud koos kahe pingiga

8-kohaline laud koos kahe pingiga02

4-kohaline laud koos kahe pingiga (madal)03

6-kohaline laud koos kahe pingiga (madal)04

10-kohaline laud koos kahe pingiga (madal)05

Rennvalamu nt SLUN10 koos 8 segistiga06

Tööriiete kapp 4+3+2 või 4+5 sektsioonid 07

Kogus

2

9

4

1

2

3

1

08 Algklasside garderoob 1

09 Garderoobipinkide komplekt 8

10 Vastuvõtupult tooliga 1

11 Tööriiete kapp 3-ne sektsioon 1

mööbel vt. A-2

mööbel vt. A-2

mööbel vt. A-2

A-2

rekonstrueerimine

Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi

01
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KÖÖGI MÖÖBLI PAIGUTUSE JA TEHNOLOOGIA SKEEM

MÄRKUSED:

1. Vaheseinte gabariidid antud ilma viimistluskihte arvestamata

2. Külmkambri suurus täpsustada kohapeal, arvestades kütte magistraaltorustikega

3. Kõik valitud mööbli, sisustuse ja köögiinventari elemendid on lubatud asendada samaväärsete ja

sarnase kujundusega elementidega. .

4. Erimööbli asendamine kooskõlastada projekteerijaga

5. Eksplikatsioonid vt joonis nr A-3

rekonstrueerimine

Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi

Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond

SÖÖGISAAL 86 ISTEKOHTA

müürida kinni ava ca 500x900



- Klinkerplaat Milton 29x29x1 pruun  10 mm

- Tasanduskiht nt Vetonit Klinkersegu 10 mm

- Betoonplaat, betoon  C25/30  100 mm/ (armeeritud teraskiuga)

- Eristuskiht (arm. pe-kile 0,2mm)

- Soojustus: vahtpolüstüreen (ld<0,033W/m*K)     100 mm

  Pikaajalise koormustaluvusega >30kPa (n. EPSfoam200)   paigaldada kahes kihis,

  kahe kihi vahel radoonitõkkemembraan

- Olemasolev aluspinnas (vajadusel pealiskihti eemaldada või tuua juurde jämeliiva. Tihendada)

- Klinkerplaat Milton 29x29x1 pruun  10 mm

- Tasanduskiht nt Vetonit Klinkersegu 10 mm

- Olemasolev raudbetoonpaneel

- PVC  Marbled Real  rust 2767  10 mm

- Tasanduskiht nt Vetonit Klinkersegu 10 mm

- Olemasolev põrandaplaat tasandussegul

- Olemasolev raudbetoonpaneel või betoonpõrand

P-1

P-2

P-3

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Metallkarkass 66 mm, vahel kivivill  nt Isover KL35 70 mm

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

- Sisevärv Escaro Akzent matt valge, kõrgusest 2,0 m kuni laeni

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Metallkarkass 66 mm, vahel kivivill  nt Isover KL35 70 mm

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Sisevärv Escaro Akzent matt valge, kõrgusest 2,0 m kuni laeni

- Sisevärv Escaro Akzent matt

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Metallkarkass 66 mm, vahel kivivill  nt Isover KL35 70 mm

- Kipsplaat nt Cyproc 13 mm

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Sisevärv Escaro Akzent matt

SS-1

SS-2

SS-3

- Väliskrohv

- Soojustus

- Olemasolev sein

- Olemasolev krohv

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Sisevärv Escaro Akzent matt

VS-1

- Väliskrohv

- Soojustus

- Olemasolev välissein

- Olemasolev krohv

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

VS-2

- Sisevärv Escaro Akzent matt

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Olemasolev sein

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Sisevärv Escaro Akzent matt

SS-4

- Sisevärv Escaro Akzent matt

- Seinapahtel Weber Vetonit VH, hall

- Olemasolev sein

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

SS-5

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Olemasolev sein

- Plaatimissegu Ceresit CM11 universaalne

- Keraamiline plaat  Tania 20x25 valge, kõrguseni 2,0 m

SS-6
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ALGKLASSIDE GARDEROOBI PINNALAOTIS

1:50

GADEROOBI PINNALAOTIS MÕÕTUDEGA

GADEROOBI PINNALAOTIS KUJUNDUSEGA

MÄRKUSED:

1. kiht-kihilt liimida (kasutades PVA liimi) kaarvinkli siseperimeetrit mööda 4-kihiline 3 mm paksune vineer kuni paksuse 15 mm

saavutamiseni (5 kihti vineeri, arvestamata liimi paksust)

2. mõlemal pool välimise vineeri kvaliteediklass B/BB, kusjuures nähtavaks pooleks peab jääma kiht B, vahekihtide 

kvaliteediklass C/C;

3. vineeri väliskihtide liiteservad peavad olema mahuliselt eristamatud;

4. vältida liiteservade sattumist lävepakkude tsooni;

5. lõigata vineeri ülemine serv mõõtu vastavalt joonisele;

6. lihvida sissepääsusid ümbritsevad ringipinnad pehmelt kaarjaks, raadiusega 7,5 mm;

7. ülemise pinna serv lihvida siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;

8. viimistluseks kasutada rohelist lateksvärvi nt Bindo (kujundust vt joonis), läikeaste 20 (poolmatt), hõõrdekindlus väh klass 1;

9. ellipsi sisepinnale kinnitada PVA liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (painduv MDF, punane), kinnitada nagid.

10. kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;

11. raudelementidelt peab eemaldama kõik kraasid ja vajadusel töötlema servi, et välida kriimustamist.

12. ellipsi ümbermõõt on ca 9470 mm

GARDEROOBI ELLIPSI SKEEM

rekonstrueerimine

Oru Põhikooli söökla, köögi ja garderoobi
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tsinkida

6x50

6x100

6x100

keevitus 20x150

keermestatud ava M6

peitpeaga kruvi M6

M8 ankrud 75 mm
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METALLELEMENTIDE SIDUMISJOONIS

1:20

MÄRKUSED:

1. Mõõdud antud kaare siseküljest

2. Metallelemendid tsinkida

3. Kõik kontaktservad lihvida, kraasid eemaldada.

SOKLISÕLM M1:10

SOKLISÕLM M1:10
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ALGKLASSIDE GARDEROOBI PLAAN

1:20

MÄRKUSED:

1. Jalatsipinkide tagumise serva kaar täpsustada koha peal igale pingile eraldi.

2. Jalatsipinke vt joonis A-7

3. "Puu" vt joonis A-8
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ALGKLASSIDE GARDEROOBI "PUU"

1:20

ÜLDVAADE ELEMENT 1 ELEMENT 2

ELEMENT 1

ELEMENT 2

ELEMENT 4 (PÕHI) ELEMENT 2

ELEMENT 3

MÄRKUSED:

1. Kasutada 18 mm vineeri vineeri kvaliteediklass B/B;

2. lihvida servad siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;

3. tugilatid 35x35 mm, hööveldatud, välisnurga faas r=3 mm

4. viimistluseks kasutada rohelist lateksvärvi nt Bindo (kujundust vt joonis), läikeaste 20 (poolmatt),

hõõrdekindlus väh klass 1;

5. "puu" külge kinnitada PVA liimi ja kruvide abil nagide paigaldamise laud (vineer 18 mm), kinnitada nagid.

6. kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;

PEALTVAADE
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ALGKLASSIDE GARDEROOBI JALATSIPINK

1:20

MÄRKUSED:

1. Kasutada 18 mm vineeri, kvaliteediklass B/B või B/BB, nähtavaks küljeks B;

2. lihvida servad siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;

3. kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;

4. Üldjuhul kõik pinnad, mille kohta pole esitatud värvilahendust, peitsida ja õlitada.

PEALTVAADE

PEALTVAADELÕIGE 

R
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TAGASEIN SIRGE

KAHEOSALINE
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GARDEROOBI JALATSIPINGID

1:20

MÄRKUSED:

1. Kasutada 18 mm vineeri, kvaliteediklass B/B või B/BB, nähtavaks küljeks B;

2. lihvida servad siledaks, nurgafaasi raadius 1 mm;

3. kõik metallkinnised (kruvid, poldid) peavad olema peitpeaga ja kriimustuskindlad;

4. Üldjuhul kõik pinnad, mille kohta pole esitatud värvilahendust, peitsida ja õlitada.

5. Tagasein 3 mm vineerist

6. Nurgapinkidel puudub vaheriiul

7. Nurgapinkide laiused täpsustada eraldi pärast ülejäänud riiulite paika asetamist. Kõik omavahel

kokkupuutuvad pinkide otsa- või külgseinad peavad sobituma vahedeta
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RAJATAVATE AVADE SILDAMINE
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1. Tsementmört M200    - 20 mm
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1 - 1
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380

2

3

4

2. U 200, l = 1600 mm

3. Polt M16, samm 250 mm

4. Leht 10x100x340 mm,

samm 300 mm

+2.100 

Olol. sein

Ukseava 2100x1100 ruumide 112 ja 113 vahel

* Luugiava 600(h)x800 mm ruumide  111 ja 112 vahel ukseava raiuda analoogiliselt



MÄRKUSED

LÄVEPAKK

HELIPIDAVUS

        dB

TULEPÜSIVUSTÜÜP

KOGUS

KÄELISUS

AVAMÕÕDUD

bxh

                     ESKIIS

TÄHIS

JOONISEL

MÄRKUSED:

1. KÕIGI USTE MÕÕDUD TULEB ENNE TELLIMIST TÄPSUSTADA VASTAVALT TEGELIKELE AVADELE OBJEKTIL.

2. KOGU MAJA LUKUSTUS TÄPSUSTUB TÖÖPROJEKTIS. LUKUD JA KÄEPIDEMED KOPMPLEKTEERIB TARNIJA.

3. ENNE TELLIMIST  TÄPSUSTADA USTE KÄELISUS JA USTE TÄPNE KOGUS.
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