
Fassaadid põhimahus - beež - 3D Palazzo 90 - Caparoli 3D - System Plus värvikaardilt

RGB: R246 G236 B223 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.

Fassaadid akende all - heleroheline 3D Jade 110 - Caparoli 3D-System Plus värvikaardilt

R214 G217 B169 krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga.

Olemasolev/osaliselt rekonstrueeritav katusekate - Tumepunane RR28

Sokkel: Tempsi Zoccolo sokliplaat 10mm RAL 7023(betooni hall) RGB: R128 G128 B118

Tuulekastid - nelikant hööveldatud laudis 18x145 toon valge

Rekonstrueeritavad trepid  - hall - 3D Plazzo 75 Caparol 3D System Plus värvikaardilt.

krohvida ThermoSan Fassadenputz NQG K20 krohviga (NB! Armeerida CarboNit armeerimismassiga)

Veeplekid tsingitud

Metallpostid, kruntida ja värvida metallivärviga, toon tumepruun.

Olemasolevad varikatuste puitkonstruktsioon, eemaldada lahtine värv ning immutada puidukaitsevahendiga

nt. Pinotex Classic, toon Palisander (tumepruun)

Likvideeritav aknaava
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VAADE TELGEDEL  VII - I

Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond

Oru Põhikooli fassaadide rekonstrueerimine

MÄRKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinna puhtuses

2. Kõrgemad pinnakonarused eemaldada

3. Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3

peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind

moodustaks vähemalt 40%.

4. Tuletõkkesektsioonide mineraalvillaplaatidele paigaldada liimsegu ühtlaselt kogu pinnale. Liimsegu ei tohi sattuda plaatide ühenduskohtadesse.

Soojustada akende kohal ja kõrval ning räästas vähemalt 200 mm ulatuses, samuti maapinnast kuni 2m kõrguseni kasutades soojustusmaterjali

tuletundlikkusega min. A2..

5. Soojustusplaatide tüübeldamist alustada peale 48h möödumist plaatide liimimisest.

6. Paigaldada nurgakaitsed avapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeering fassaadiavade nurka.

7. Armeerimissegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle

pahteldada ''märg-märjale'' meetodil, nii, et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus minimaalselt 5mm

8. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610

9. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järele

töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Höördekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt,vertikaalselt või ringjalt.

10. Kogu töömahu ulatuses uuendada sillutisriba

osaliselt kinnimüüritavad keldriaknad h=600mm

valguskastid likvideerida


