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I SELETUSKIRI 
 

1  Üldosa 
 

1.1. Seletuskirja ülesehitus 
Projekt käsitleb Oru põhikooli fassaadide rekonstrueerimist aadressiga Oru kool, Oru küla Kose vald. 
Projektiga lahendatakse põhiosas fassaadide (ka sokli), pööningu ja katuslae soojustamine; lisatöödena 
keldritrepi varikatuse rajamine, peasissepääsu ja keskse trepikoja tsoonis räästa rekonstrueerimine, teisel 
korrusel asuva õpetajate toa lodža kinni ehitamine; katlaruumi korstna nihutamine ca 1,5 m võrra; 
ventilatsiooni õhuvõtuava kaitseehitise krohvimine. Töid teostatakse ainult etteantud töömaa piiril vt. 
korruseplaane. Tööde osaks ei ole sisemine tuleohutuslahendis. 

1.2.  Üldandmed 

1.2.1. Ehitise asukoht 

Käesolevas projektis kajastuv hoone asub Oru külas, Kose vallas.  

1.2.2. Ehitise lühikirjeldus 

Tegemist olemasoleva kahe korruselise koolihoonega.  

1.2.3. Projekteerija 
 

Projekteerimise peatöövõtja 
Eesti Ehitusprojekt OÜ 
Reg nr :  12374504 
Aadress:  Sõpruse pst 151, 10616 Tallinn 
MTR:  EEP002362 projekteerimine 
E-mail:  info@eeprojekt.ee 

 

Projekteerimise projektijuht 
Projektijuht:   Madis Tasa 
   GSM: (+372) 516 1092 
   Madis.tasa@eeprojekt.ee 
 

Arhitekt:   Madis Nõmm 
   madis.nomm@eeprojekt.ee 
 

mailto:info@eeprojekt.ee
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1.3. Alusdokumendid 

1.3.1. Lähteandmed 

1.3.1.1.  Tellija lähteülesanne 
Ehitusprojekti  aluseks on Tellija poolt koostatud lähteülesanne, päästeameti ettekirjutus nr 27.03.2014 nr 
7.2-6.1/274-1 

1.3.2. Normdokumendid 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 601,  26.02.2015  „Ehitusseadustik“ 
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 97,  17.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“ 
 Vabariigi Valitsuse määrus nr 54,   02.06.2015 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 
 EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ 

• EVS 8865-2:2014  Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri 
 EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

2. Asendiplaan 

2.1. Üldandmed 

2.11. Projekteerimistöö piiritlus 

Projekt käsitleb aadressil Oru kool, Oru küla, Kose vald asuvat koolimaja. Rekonstrueerimistööde eesmärk on 
koolihoone fassaadide ja lagede soojustusnõuetega vastavusse viimine. 

Hoone paikneb põhja-lõuna suunaliselt 
Hoone jääb põhimahtudelt selliseks ka pärast rekonstrueerimistööde läbiviimist.  
 

Peamised ehituslikud parendused on järgmised:  
Fassaadide katmine (I ja II korruse ulatuses) 150 mm paksuse soojustusega ja krohvimine 
Fassaadide katmine (keldrikorruse ulatuses) 100 mm paksuse soojustuse ja tsementplaadiga 
Pööningute soojustamine puistevillaga 
 

. 
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2.12. Alusdokumendid 

2.12.1.1.   Lähteandmed 
 Tellijapoolne lähteülesanne; 
 Projekteerimistingimused 

2.12.1.2.  Uuringud, mõõtmised ja prognoosid 
 Hoone mõõdistusprojekt  
 Eesti Ehitusprojekt OÜ poolt toestatud kohapealne ülevaatus ja täpsustavad mõõtmised. 

2.13. Olemasolev 

2.13.1. Paiknemine 

Hoone paikneb Põhja- lõuna suunaliselt 

2.13.2. Olemasolevad hooned ja rajatised 

Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326.  
 

2.13.3. Olemasolev reljeef 

Reljeef krundi ulatuses ühtlase kaldega krundi loode-kagu suunal, kõrgused merepinnast krundil on 
vahemikus +62.4 m abs.  

2.13.4. Olemasolev kõrghaljastus 

Kinnistul on vähene kõrghaljastus. 

2.13.5. Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed 

Kinnistu piirneb lõunast Vana teega. Läänest pääseb krundile Keskuse-Heinamäe teelt (nimed vastavalt maa-
ameti kodulehel olevale infole) 
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2.14. Asendiplaani lahendus 

2.14.1. Asendiskeem 

 
Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist         ´    M 1:2500 
 
 
 

2.14.2. Hoone(te) ja rajatis(te) paigutus 

Hoonestuse paigutust käesoleva projektiga ei muudeta. 
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2.15. Vertikaalplaneering 

2.15.1. Hoonete paiknemiskõrgus 

Hoone paiknemiskõrgust käesoleva projektiga ei muudeta.  

2.16. Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine 

2.16.1. Parkimine 

Parkimist käesoleva projektiga ei lahendata. 

2.17. Teed ja platsid 

2.17.1.  Juurdesõidutee 

Juurdesõsiduteid käesoleva projektiga ei muudeta. 

2.18. Haljastus ja heakorrastus 

2.18.1.  Olemasolev, säilitatav haljastus 

Kõrghaljastuse olukord kinnistul ei muutu. Tagada kõrghaljastuse kasvupinnas 

2.18.2.  Piirded ja väravad 

Piirete lahendust käesoleva projektiga ei muudeta.  
 

2.18.3.  Jäätmekäitlus 

Olmeprügi kogumiseks kasutatakse olemasolevaid konteinereid kinnistu läänepoolses osas. Ehitustööde ajaks 
paigaldatakse kinnistu sisehoovi ajutine konteiner ehitusjäätmete kogumiseks Jäätmekäitlus on korraldatud 
vastavalt kehtivale jäätmehooldus eeskirjadele. 
 

2.19. Krundi andmed 
Kinnistu pindala:    57793 m²     

 Kinnistu sihtotstarve:    Ühiskondlike ehitiste maa 100% 
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3. Arhitektuur 
 

3.1.  Üldosa 

3.1.1. Kasutatud normdokumentide loetelu 
Tähis Number Nimetus 
MTM 17.07.2015 a määrus nr 

97   
„Nõuded ehitusprojektile“ 

VV määrus nr 601 
26.02.2015   

„Ehitusseadustik“ 

VV 02.06.2015  määrus nr 
54 

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 

EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt 
EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt 
EVS 865-2:2013 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri 
EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest 
EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõuded, 

tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus 
   
 

Ehitustööde teostamisel esitatavad kvaliteedinõuded.  

 
Ehituse käigus teostatavaid ehitustöid tehakse kehtivate või ehituskirjelduses ja 
joonistel mainitud  määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA ehitusreeglite kohaselt, järgides omaniku 
järelevalve ja toote paigaldusjuhiste nõudeid. 
Ehitustöödel juhindutakse Tarindi RYL2000, Viimistlus RYL2000 kvaliteedi nõuetest. Kõik materjalid peavad 
olema varustatud toote tehniliste näitajate sertifikaatide ja selle kvaliteeti ja vastavust (sobivust) tõestavate 
dokumentidega, tervisekaitse ja päästeameti sertifikaatidega. Tööde teostus peab olema sellisel tasemel, et 
oleks tagatud materjalide tehnilistes tingimustes esitatud garantiiaeg. Teostatavatele töödele antav garantiiaeg 
vastavalt Ehitusseadusele vähemalt 2 aastat.  
Töös kasutatavad ehitusained ja –materjalid peavad olema dokumentidele vastavad. Kasutatavad 
ehitusmaterjalid tuleb ehitusel ladustada selliselt et nende kvaliteet ei halveneks. Kasutatavad töövahendid, 
masinad ning abiseadmed peavad olema eesmärgikohased ja vastama materjalide õige töötlemise ja 
tööohutuse nõuetele. Töötingimusi ja muid töötegemist mõjutavaid asjaolusid tuleb selgitada varakult enne 
töö alustamist.  
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Kuna tegemist on olemasoleva hoonega, siis tuleb kõik mõõdud täpsustada ehitusobjektil  
Olemasolevaid ja uuendamisele mittekuuluvaid konstruktsioone ja nende viimistlusi kahjustada ei ole lubatud 
ning peab säilitama nende esialgse seisukorra. 
 RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
 Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 I ja II osa 
 MaalritöödeRYL 2012 
 MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd 
 Sisetööde RYL 2013 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid 
 TarindiRYL 2010 – Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid 
 

Kui käesolevas ehituskirjelduses on määratlemata tööviise või juhiseid, tuleb tööd teha parimate 
ehitustraditsioonide ja järelevalvet teostava isiku ettekirjutuste kohaselt. 
 

3.1.2. Hoone üldandmed 

Asukoht: Oru kool, Oru küla, Kose vald, Harju maakond  
Maakasutuse olemasolev sihtotstarve planeeringualal on 100%  Elamumaa  
 

3.1.3. Hoone tehnilised näitajad  

 
Näitaja Olemasolev Peale rekonstrueerimist 

Ehitusaasta 1987 Ei muutu 
Ehitusregistri kood 120548326    Ei muutu 
Kasutamise otstarve 12632 Põhikooli või gümnaasiumi 

õppehoone 
Ei muutu 

Suletud netopind (m²) 1740,1 Ei muutu 
Eluhoone tulepüsivusklass TP-2 Ei Muutu 
Kasutusviis IV Ei Muutu 
Maapealse osa korruste arv 2 Ei Muutu 
Maa-aluse osa korruste arv 1 Ei Muutu 
Kõrgus (m) 11,3 Ei muutu 
Pikkus (m) 71 71,34 
Laius (m) 14,2 14,54 
Sügavus (m) 2 Ei Muutu 
Kõetav pind (m²) 1408.4 Ei Muutu 
Maht (m³) 4855 5047 
Maapealse osa maht (m³) 3185 3452 
Üldpind (m²) 249,9 258,3 
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3.1.4. Keskkonnamõjud 
Jäätmekäitlus korraldada vastavalt Kose valla jäätmehooldus eeskirjale. Olmeprügikonteinerid on 
olemasolevad, paiknevad hoovialal. Rekonstrueerimisega ei kavandata keskkonda saastavaid tegevusi 

3.2. Hoone konstruktsioonid (tarindid) 

3.2.1. Hoone maa-alused konstruktsioonid 

3.2.1.1.  Vundamendid, postid ja talad 
Olemasolev vundament, mis kaetakse soojustusega ning tsementplaadiga. Vt. konstruktiivne osa 

3.2.1.2.  Põrandad 
Olemasolevad, mida käesoleva projektiga ei muudeta, v.a. parandustööd seoses II korruse õpetajate toa lodža 
kinniehitamisega 

3.2.2. Karkass 

3.2.2.1.  Kandeseinad 
Olemasolev 300 mm seinapaneelidest, mida käesoleva projektiga ei muudeta 

3.2.2.2.  Vahelaed 
Olemasolevad r/b vahelaed, mida käesoleva projektiga ei muudeta. 

3.2.3. Pandus 
Hoonele ehitatakse uus 100mm paksune r/b pandus. Betoon C30/37. Kasutatav armatuur 6mm, S=150 mm. 
Mahukahanemisvuugid teha 1 meetri tagant. Betoonplaadi alla paigaldada kile. Panduse laius 80 cm. 

3.3. Fassaad 

3.3.1.  Üldist 

Kõik ehitustooted ja -materjalid tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhenditele. Allpool on toodud 
vaid tööde põhimõtteline kirjeldus. Projektis esitatud ehitusmaterjale võib asendada analoog toodetega, kuid 
asendused tuleb eelnevalt tellijaga kooskõlastada. 

Fassaadi põhimaht soojustada soojusisolatsiooniga  EPS 60 Silver 150 mm (ka kõik eenduvad osad) 
liimimise ja mehhaanilise kinnituse abil. Kasutada soojusisolatsiooni liitsüsteemi (nt SILS-B Caparol või 
analoog) ja kattekihina kasutada nanokvarts osakestega kergkrohvi Caparoli  ThermoSan-Fassadenputz NQG 
(Nano-Quartz-Glitter) K20, tera suurus 2,0mm. 
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Sokkel soojustada kuni sügavuseni 300 mm maapinnast EPS 120 100mm ning katta kivipuruplaadiga 
Tempsi Zoccolo 10 mm ja horisontaalselt panduse ulatuses EPS 120 Perimeeter 100 mm. 

Caparol SILS-B süsteemi ülevaade: Vahtpolüstüroolist soojusisolatsioonimaterjaliga soojusisolatsiooni 
liitsüsteem vastab kõigis variantides ehitusmaterjalide klassile B1. 

Värvitoone vaadata vaadetelt! 

3.3.2. Eeltööd 

Enne  materjali  paigaldamist  peavad  täidetud  olema  järgnevad  nõudmised: 

• Fassaaditöödel jälgida, et ööpäevane õhutemperatuur ei langeks töid teostataval frondil alla +5 

kraadi.  

• Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. 

Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. 

Olemasolev krohv täielikult eemaldada. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada 

survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja 

lasta seejärel hästi kuivada.Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada 

survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides. 

• Tellingute all kasutada ehituslikku kilet vältimaks olemasoleva pinnase määrimist ja reostamist. 
Tellingute paigaldamisel peab jälgima, et tagataks piisavalt suur vahemaa (töömaa) seinapinnani. 
Tellingute ankrud paigaldada kerge kaldega alt ülespoole, et vesi ei saaks tungida tüübli hülsidesse. 
Tüüblid paigaldada nii, et need jääksid isolatsiooni pealispinnaga tasapinnaliselt.  

• Kõik soojustatud väliseina külge kinnituvad detailid (lipuvardad, sildid) demonteerida ja märgistada 
taaspaigalduse koht soojustatud välisseina külge. Hilisem detailide kinnitus peab olema süsteemne, 
nii et oleks välistatud vee pääs soojustussüsteemi sisse. Kergemad detailid võib kinnitada pikkade 
tüüblitega soojustussüsteemist otse läbi välisseinale. Raskemate detailide puhul tuleb ehitada 
aluskonstruktsioon. 

NB! Üldise ehitusjärelevalve dokumentatsioonis on rangelt ette nähtud, et kasutada tohib vaid ühte 
süsteemi kuuluvaid materjale. Kõik üksikkomponendid, ka tarvikud, peavad kuuluma ühte süsteemi! 
Segasüsteemid, milles on kasutatud teisi tooteid, on keelatud. Need suurendavad kahjustuste tekkimise 
riski ja tootjagarantii kaotab kehtivuse. 
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3.3.3. Soklisiini paigaldus 

Välisseina soojustusplaatide paigaldamist alustada termoprofiilist soklisiinilt (maapinnast ca 1,2 m kõrgusel, 
otsaseintel 0,4 m kõrgusel). Soklisiini paigaldamiseks luua täpne horisontaaljoon. Soklisiini esiserv 
moodustab fassaadijoone. Soklisiin kinnitada aluspinda tüüblite abil, sammuga ca 0,3m, kasutada näiteks 
Capatect-Montage- Schlagschrauben kruvitüübleid. Tüübli nakkepikkus on min 35mm. Soklisiini 
õgvendamiseks kasutada soklisiini ja seina vahel plastseibe nt. CapatectDistanzstücken paksusega 3, 5, 10 ja 
15mm. Soklisiinide omavaheline lõtk peab olema 2-3mm. Nende vahele paigaldatakse liiteklamber Capatect-
Sockelschienen-Verbinder, mis hoiab siini kohakuti. Mitte mingil juhul ei tohi siine ühendada neid üksteise 
peale asetades. Soklisiini ümber nurga keeramisel ei ole lubatud lõpetada siini nurgas. Siin tuleb lõigata 90° 
sälk ning painutada siis täisnurka. Soklisiin peab täpselt sobima soojustusmaterjali paksusega, ei tohi 
kasutada soojustusmaterjalist kitsamaid või laiemaid siine. 

3.3.4. Soojustusplaatide paigaldus 

Soojustusplaate tuleb hoida niiskuse ja päikese eest kaitstud kohas, võimaldades neil vabalt tuulduda. 
Läbivettinud või muul moel kahjustatud plaate ei tohi kasutada.  

Liimi ettevalmistamine: 

Plaatide liimimiseks kasutada nt. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht mineraalset kuivsegu. 

Kuivsegule lisatakse käsitsi töötlemisel ettenähtud veekogus ja segatakse segistiga ühtlaseks, 
klimpideta,taignataoliseks massiks. Ilmastikutingimustest sõltuvalt on mass töödeldav umbes 2 kuni 4 tundi. 
Juba kõvastunud massi ei tohi mingil juhul täiendava vee lisamisega “kasutatavaks” 

Masinaga segamisel peab masin vastama teatud nõuetele. Võimalikud on järgmised kombinatsioonid: 
kotitäitega läbijooksusegaja, silo või konteineri läbijooksusegaja, läbijooksusegaja kombineeritud pumbaga 
(avatud süsteem), krohvimismasin (suletud süsteem). Liim segada anumas põhjalikult läbi ja vajadusel 
reguleerida konsistentsi vee lisamisega. 

Plaatide liimimine: 

EPS plaatidele kanda liimsegu plaadi tagaküljele triip-punkt meetodil (ümberringi mõõda plaadi serva kanda 
ca 5cm laiused liimribad, plaadi keskele kanda 3 peopesa suurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja 
paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vähemalt 40%.  

Kivivilla plaatidele tuleb liimimass kanda kammiga täispinnaliselt. Iga soojustusplaat peab olema   
sõltumatult   fikseeritud   liimiga   aluspinnale. Plaadid peavad olema liimitud õhutihedalt.  
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Kõikide isolatsiooniplaatide puhul peab esimese soklisiinile paigaldatava plaadirea juures jälgima, et plaadid 
oleksid kindlalt paigaldatud siini esimese servaga tasa. Mingil juhul ei tohi siin vähese liimimassi tõttu jääda 
soklisiin plaadist ettepoole. 

Kui väliseina kõverus ületab +/- 10mm tuleb kasutada vastavalt kas õhemaid või paksemad 
isolatsiooniplaate. Kindlasti ei tohi seina ebatasasusi ühtlustamiseks kasutada paksemat liimikihti või liimida 
soojustusplaate mitmes kihis. Plaatide kleepimist alustatakse maja ühest alumisest nurgast. Plaadi 
vertikaalvuugid ei tohi sattuda kohakuti, nihe peab olema vähemalt 15cm. Nurgaplaadid peavad lõppema üle 
ühe plaadi samas seinas. Ukse- ja aknaavade nurkadesse ei tohi jääda soojustusplaatide vertikaal- ega 
horisontaalvuuke. Paigaldusel jälgida, et plaatide vuugivahedesse ei jääks õhuvahesid ega liimi jääke, et 
vältida külmasildasid. Montaaživigadest tekkinud vuugid tuleb täita sama soojustusmaterjaliga või täita 
Capatect-Füllschum B1 täitevahuga. Vuuke täidetakse alates 2mm  laiuselt. Mineraalvillast plaate lihvida ei 
tohi. 

Akna- ja uksepalede isolatsiooni paigaldamisel tuleb valida sellise paksusega plaadid, et mõlemale poole 
jääks võrdne nähtav raamilaius. 

Plaatide tüübeldamine: 

Kui soojustusplaadi liim on kuivanud (ca 1-3 päeva) võib alustada kinnitustüüblite paigaldusega(Capatect-
Klebe- und Armierungsmasse 133 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise 
kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem). Kasutada 
roostekindlast metallist südamikuga sertifitseeritud nael- ja kruvitüübleid näiteks Capatect-Universaldübel 
052 275x60x8. Tüüblid peavad omama vastavat ETA-sertifikaati. Tüübli kruvipea kaitstakse plastkapsliga, et 
niiskus ei pääseks metallosani ning et vähendada külmasilda. Tüüblid paigaldada plaatide vertikaal- ja 
horisontaalvuukide kokkupuutekohtadesse ning kaks plaadi keskele. Orienteeruvalt 8tk/m2. 

Tüüblid tuleb paigaldada nii, et tüübli taldrik oleks soojustusmaterjaliga samas tasapinnas või süvistatult. 
Tasapinnalisel paigaldamisel kaetakse kruvi kruvikanalis Capatect-Universaldübel-PS-Stopfen kattega. 
Süvistatud paigaldamisel kaetakse tüüblitaldrik polüstüroolist või mineraalvillast Capatect-Universaldübel-
Rondelle PS/MW kettaga. Tasapinnalisel paigaldusel (tüübli katmine PS-Stopfen), punktuaalne soojuskadude 
koefitsient  χ =0,002 W/K. Süvistatud paigaldusel χ =0,001 W/K 

Tüüblite paigaldamine: 

 Tasapinnaline paigaldus Süvistatud paigaldus 
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1. teha augud Ø 8 mm puurida augud Ø 8 mm 

2. puurimisaugu sügavus: massiivses 
seinaehitusmaterjalis(soklis): ≥ 35 mm 

poorbetoonis: ≥ 75 mm 

puurimisaugu sügavus:massiivses 
seinaehitusmaterjalis: > 50 mm poorbetoonis: > 

90 mm 

3. puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel 
tekkinud purust 

puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel 
tekkinud purust 

4. suruda tüübel puuritud auku keerata kruvi sisse kasutades vastavat seadet ja 
paigaldustööriista (Capatect-Universaldübel-Tool) 

Bit Torx T30 K abil.  Tööriista abil lõigatakse 
soojustusplaati ringikujuline sisselõige ja 

tüüblitaldrik paigaldatakse ca 20 mm sügavusele. 

5. kruvi keerata sisse vastava seadmega ja 
kasutades Bit Torx T30 L, nii et tüüblitaldrik jääb 

soojustusmaterjali pinnaga ühetasaselt 

juhul kui tüübel ei ole aluspinda korrektselt 
kinnitunud, siis tüübli süvistamine ei toimi. 

Sellisel juhul paigaldada paraja vahemaa järel uus 
tüübel. 

6. Katta kruvi kattega paigaldada Universaldübel-Rondelle tablett (EPS 
või MV) 

 

3.3.5. Soojustusplaatide armeerimine 

Välisnurki ja servi tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. Kasutada näiteks Capatect-Rolleck tugevdatud 
klaaskangas-nurgaprofiili. Capatect-Rolleck paigaldatakse nurkadele täispinnaliselt (mitte punktidena) näiteks 
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht armeerimis- ja liimseguga. Ühenduskohad paigaldada 
10cm ülekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada. Aknapalede tegemisel lõigata üks külg 
vastavalt palesügavusele. Armeerimiskihi tegemisel paigaldada kangas Capatect-Gewebe 650/110 kuni 
nurgani, aga mitte ümber nurga. Nurgavõrk ja pinnavõrk paigaldada mõlemal küljel ca 10cm ülekattega. 

Kõigi fassaadiavade nurkadesse (aknad, uksed) paigaldada diagonaalselt lõigatud võrgutükid täiendavaks 
tugevdamiseks, kasutada näiteks Capatect-Diagonalarmierung 651/00. 

Fassaadi põhimahu armeerimiseks kanda armeerimissegu Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht 
armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaadile, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust 
kihipaksusest. Armeerimisvõrk Capatect-Gewebe 650 suruda sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Järgmised 
paanid paigaldada umbes 10 cm ülekattega. Seejärel armeerimisvõrk „märgmärjale“meetodil üle pahteldada, 
nii et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus ca 5mm. 



 
 
 
 

 
Projekti koostaja:    
Eesti Ehitusprojekt OÜ              Koostaja: Madis Nõmm 
Sõpruse pst 151, Tallinn  
info@eeprojekt.ee                 Kontrollis: Avo Tasa 
Reg.nr. 12374504  
       
MTR: EEP002543 /TEL002196 

Töö nr / staadium: A-1662 // Põhiprojekti staadium  lk 17 / 28 
Töö nimetus: Oru põhikooli fassaadide rekonstrueerimine  
Objekti aadress: Oru kool, Oru, Kose vald, Harju maakond 22.05.2016 
Tellija: Kose Vallavalitsus  
   

Kuni 3 meetri kõrguseni kasutada armeerimissegu CarbonSpachtel. Pärast servakaitse paigaldamist 
aknapõskedele ja muudele servadele ning pärast diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadele 
tuleb CarbonSpachtel 8 x 8 mm hambulise servaga pahtlilabidaga kanga laiuselt pinnale kanda ja Capatect-
Gewebe paanid vähemalt 10 cm ülekattega segu sisse suruda. 

Seejärel pind „märg-märjale” meetodil pahtliga CarbonSpachtel veel kord üle pahteldada, nii et kangas oleks 
täielikult seguga kaetud. Aluskrohvikihi üldpaksus peab olema vähemalt 5 mm, kusjuures kangas Capatect-
Gewebe peab asetsema kihi ülemises kolmandikus. 

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” 
meetodiga ühes tööetapis. Et säilitada toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi Carbon-tooteid teiste toodetega 
segada.  

3.3.6. Kruntimine 

Nakkuvust parandava eelviimistluse tegemiseks, mis oluliselt hõlbustab viimistluskrohvi pealekandmist ja 
struktureerimist ning võimaldab suuri pindu kiiremini katta kasutada Putzgrund 610 kruntvärvi. Kruntvärv 
toonida viimistluskrohviga samasse tooni. 

3.3.7. Viimistluskrohv 

Viimistluskrohvina kasutada hübriidsideaine ja nanokvarts osakestega kergkrohvi ThermoSan-Fassadenputze 
NQR K20 
 
Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu 
vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 
2%. 
 
Krohv roostevabast terasest kellu abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda 
pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi 
ühtlaste ringikujuliste liigutustega. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada 
struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel peaks rõhk olema 0,3 – 0,4 
MPa (3-4 bar).Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja 
tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist. Ühtlase struktuuri saamiseks peaks tervikpindu krohvima 
alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat struktuuri ebaühtlust. Piirjoonte vältimiseks 
krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale 
“märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel 
määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate 
tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada. 
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Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta 
üle +30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse 
korral. 
 
20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust 
taluv 2–3 päeva pärast. Krohv kuivab füüsikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel 
ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.  
 
Värvitoone vaata vaadetelt. 
 

3.3.8. Sokkel 

 

Sokkel puhastada olemasolevast krohvist, eemaldada olemasolev pandus, teostada kaevetööd. Soojustada 
kuni ca. 0,3 m sügavuseni maapinnast 100mm paksuselt nt EPS 120 Peremeteriga. Maa-alusele osale 
paigaldada mummuline hüdroisolatsioon nt. Delta-NB. EPS plaat liimida ja tüübeldada sarnaselt põhimahu 
fassaadiplaatidega. Enne kivipuruplaatide Tempsi Zoccolo 10mm paigaldamist märkida seinale sokliplaatide 
paiknemise kohad ning karestada ja niisutada soojustusmaterjalide pind. Soklile liimida plaatide 
vuugikohtadele vuugilint (EPDM) ja lisada vähemalt üks riba plaadi keskele. Liimvaht (PENOSIL Premium 
Polystyrol FixFoam 877) kanda sokliplaadile ühtse joana, plaadi vertikaalservadest 50mm kaugusele ja lisaks 
vähemalt kaks vertikaalriba keskele. Enne plaadi paigaldamist lasta vahul polümeriseeruda 2-5 minutit, 
sõltuvalt õhuniiskusest. Peale plaadi paigaldust võib plaati kergelt toestada, kuid tuleb vältida liigtugevat 
survestamist. 

3.3.9. Aknad 

Hoone fassaadi renoveerimise käigus aknaid välja ei vahetata. Eest võetakse (ja ava laotakse täis Fibo 
3 plokkidega 300mm) 2 akent köögiplokist (vt joonis A-3), samuti II korruse õpetajate toast lammutada 
lodžasein, eemaldada 2 akent ja üks rõduuks. Üks eemaldatud akendest asetada uude välisseina, ülejäänud 
utiliseerida.  
Akna väliskülje põskedelt eemaldada küljekrohv ja paigaldada krohvitav mineraalvill nt ParocLinio15 20mm. 
Eemaldada avatäited keldriakendel; müürida amortiseerunud keldriaknad (4 tk), osaliselt müürida kinni 3 
keldriakent, ehitusjärgne ava puhasmõõt 900x600 mm, likvideerida kõik 7 valgušahti. 
 
 
 

3.3.10. Välisuksed 

Välisuksi ei muudeta.  
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3.3.11. Veeplekid 
Senised akende all asuvad veeplekid eemaldatakse ja akende alla paigaldatakse uued Pural kattega veeplekid, 
mille ääred peavad olema üles pööratud min 15 mm ja mille paigaldus peab olema hermeetiline/veetihe. 
Värvitoonid vaadata vaadetelt. 
 

3.3.12. Siseviimistlus 
 
Seoses II korruse õpetajate lodža seina lammutamisega ja uue välisseina ehitamisega teljele A, teostada 
järgmised tööd: Fibo3 300 mm plokkidest laotud välissein ja lagi, samuti lammutustööde käigus tekkinud 
kahjustatud kohad seinal ja laes,  tasandada toa poolt nt Weber TT tasandusseguga ning katta 
viimistluspahtliga nt Weber LR; seinad ja lagi värvida nt Vivacolor Interior, poolmatt, toon täpsustada 
tööprojektis; lammutada olemasolev põrand; valada kogu ruumi ulatuses tasandussegu kiht; põrand lihvida; 
paigaldada parketi alusmatt nt Provent 5 mm, teibitud; paigaldada tammeparkett 14 mm;  
Viimistlustööde kvaliteet peab vastama Maalritööde RYL 2012 Maalritööde kvaliteedi üldnõuded II klassi 
nõuetele. 
 

3.3.13. Välistrepid 

 
Välistreppide tugiseintelt eemaldada lahtised betoontrükid ja krohv. Tühikud betoneerida C25/30. Tugiseinte 
pind krohvida analoogiliselt fassaadidega, värvit oon analoogiline Tempsi Zoccolo soklikattega. Tugiseinte 
horisontaalne pealispind katte pesubetoonist elemendiga, arvestades et külgmised ülekatted oleksid vähemalt 
10 mm. Plaadi põikvuugid sättida varikatuste tugipostide kohale, tugipostide asukohtadel lõigata plaadipinda 
avad.  
Varikatuste puitdetailidelt eemaldada olemasolev lahtine värv, pinnad katta puidukaitsevahendiga nt 
PinotexClassic toon Palisander. 
Varikatuste metalltugipostid kruntida ja värvida metallivärviga, toon tumepruun. 
 
 

3.3.14. Krundi insenertehnilised võrgud 

 
Käesoleva projektiga krundisiseste tehnovõrkude rekonstrueerimist ette ei nähta. 
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3.4.  Pööning 
 
Hoone pööning puhastada, eemaldada olemasolev soojustus kuni paneelideni. Rajada 1,1 m laiused 
käiguteed järgmiselt: toetada paneelile pikiprussid 200x80 mm, sügavimmutatud, paralleelse asetusega; 
neile kinnitada ristroovitus 250x80 mm nurgik S-600 70x50x100x2 puidukruvidega 5x40 6 tk; risroovitusele 
kinnitada käigutee lauad 100x32 mm, silestatud, puidukruvidega 4x40 mm; kõik puitdetailide kvaliteediklass 
3b, kuivatatud <16%. Paigaldada kogu pööningu horisontaalpinnale 400 mm paksune kiht puistevilla; samuti 
tiibehitiste pööningutele.  
 

3.5. Katused 
 
Katus rekonstrueeritakse väikeses ulatuses, telgede 5 ja 8 ning A ja D vahel. Pikendada telgedel A ja D 
asuvate viilude räästaid kuni ristuva katuseni, rajada neelud. Teljel D asuvaid räästaid pikendada kuni ristuva 
katuseni. 
Eemaldada katuselt kõik kihid, sh. laelaudis. Siseruumist nähtavale jäävad sarikaosad lihvida ning lakkida 
valge lakiga. Sarikate vahele kinnitada roovitus 25x100 mm, sellele roovitus 28x100 mm (must lagi), millele 
asetada aurutõkkepaber. Aurutõkkepaberi kohale kinnitada (nurkadega 50x75x3, tugevdatud) ristroovitus 
50x50 mm, selle vahele ja peale mineraalvill nt Isover KL32 kogupaksusega 300 mm. Soovitavalt fikseerida 
mineraalvilla alumine roovipealne kiht iga roovi külge vähemalt ühe kruviga. Mineraalvillale asetada 
tuuletõkkeplaat nt Isover VKL 13 mm, mis fikseerida 32x50 tugilauaga sarika küljel. Sellele paigaldada hingav 
aluskate, seejärel kinnitada distantsliist 25x50 sarikate peale. Katuse roovitus 32x100 mm, s 350 kinnitada 
sarikate külge, sellele trapetsprofiilplekk T20 0,60 mm PUR kattega.   
Puitmaterjali kinnitamiseks kasutada tsingitud puidukruvisid, korrosioonikaitse vastavalt kk.klassile C3.  
Lisatava puitmaterjali kvaliteediklass ³B. Kuivatatud <16%.  
Katuse aluskate kinnitada klambritega ca 200mm vahedega. Iga järgmine paan peab katma eelmist vähemalt 
150mm ulatuses.  
Harjaplekid paigaldada ülekattega min. 200mm. Katusepleki kinnitamiseks kasutada 4,8x28mm kruvisid. 
Tsingitud ning katusega samas toonis. Kõik kruvid peavad olema varustatud EPMD tihendi ja seibiga. 
Kinnitada min. 10 kruvi m2 kohta. Räästasse paigaldada tilganinaga räästaplekk.  
 
Tiibehitiste pööningutele pääsuks paigaldada katuseluugid nt Ruukki terasluugid 800x800 mm, väljastpoolt 
avatavad. 
 
Keldritrepile rajada varikatus sarikatele 150x50, mis kinnitada olemasolevate katusesarikate külge 
pikendustena. Sarikate otsad toetuvad murispuule 200x100, mis kinnitatakse metallpostide d200 mm 
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ülemistele otstele. Sarikate alumine külg ja tuulekastid katta kogu ulatuses laudisega (servatud hööveldatud 
laudadest 18x145 toon valge, mis paigaldada räästa ulatuses tuulutusvahedega.    
 
Lammutada laudadest kattega kolmnurkne viilualune konstruktsioon teljelt D, müürida ava kinni nt Fibo 3 200 
mm ja krohvida analoogiliselt fassaadi põhimahuga. 
 
Kogu koolihoone fassaaditööde perimeetri ulatuses eemaldada olemasoleva tuulekasti laudis ja asendada see 
nelikant hööveldatud laudisega 18x145, toon valge. Samuti lisada tilganinaga räästaplekk samas ulatuses 
kogu räästale. 
 
 
 

3.5.1. Vihmaveesüsteemi paigaldamine 

 
Valitud on ümar sadeveesüsteem 125/100, värvitoon RR28, PUR kattega. Rennid ja torud paigaldada katuse 
plaanil näidatud kohtadesse. Evakuatsioonitrepikoja väljapääsu ja peaukse varikatustel kasutada torude asemel 
süliteid. Peaukse varikatuse sülitid paigaldada renniga risti, evakuatsioonitrepikoja väljapääsu varikatuse süliti 
pöörata nii, et vesi suunduks haljasalale. 
 
Paigaldamine: 
1. Märkida räästalauale kanduri abil renni algkõrgus nii, et renni esiserva ja katuse pinna alumise punkti 
vahele jääb 25–35 mm. 
Vajadusel painutada kandurid õige nurga alla nii, et renni esi- ja tagaserv jäävad samale kõrgusele. Erinevate 
räästa kujude ja kallete jaoks kasutada vajadusel metallist või plastmassist kiilusid. 
2. Määrata vajalik kalle tehes räästalauale märgid nii, et kalle tuleb umbes 1 mm/m, kuid mitte rohkem.  
Ühtlase kalde tagamiseks panna märkide vahele suunanöör või tähistada kalle värvilise nööriga. Kinnitada 
kandurid kruvide abil eelnevalt tähistatud joonele nii, et renni otstes olevad kandurid on otstest u. 15 cm 
kaugusel ja ülejäänud kandurid vahedega 80 cm (või sarikate kohtades).  Rennikandurid peavad olema 
paigaldatud sarikasse, mitte vaid laudisesse. Kui sarikavahe ei lase kinni pidada soovitavast sammust 80cm, 
tuleb kahe sarika vahele asetada lisakandur. Kandurite vahe ei tohi olla suurem kui  80cm. 
3. Mõõta renni pikkus räästalaualt. Vajadusel lühendada renni või jätkata see vajalikku mõõtu. Jätkamise 
puhul arvestada ülekatet 5 cm. 
4. Räästarenni jätkamine. Muuta renni otsa painutatud esi- ja tagaserv 5 cm ulatuses sirgeks ja lõigata mööda 
joonisel näidatud katkendlikke jooni tükid ära (vt. joonis ülal). Korrigeerida ka alumise renni painutatud servi 
ja panna rennile kaks riba tihendusmassi (vt. joonis ülal). Suruda rennid tihedalt kokku nii, et lõigatud renn 
jääb sissepoole. Lõpuks pigistada valtsid näpitsate abil kokku.  Liitekohad needitakse. 
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5. Nurgad. Jätta rennide otsad sisenurgas 13 cm ja välisnurgas nurgas 4 cm kaugusele. Lõigata ära rennide 
otsad nagu punktis 4, aga nüüd mõlema renni otsad. Täpse lõikepikkuse saab nurgatüki abil mõõtes. Suruda 
nurgatükk altpoolt oma kohale ja teha ühendus nagu kirjeldatud punktis 4. Nurkades peavad olema ülekatted 
veevoolu suunas. 
6. Lõigata renn õigesse mõõtu. Kinnitada rennidele otsatükid, surudes valtsid hoolikalt kinni. Painutada valtsi 
paarist-kolmest kohast, et otsadetail paremini kohal püsiks. Tihendada seestpoolt tihendusmassiga. 
7. Märkida renni põhja koht, kuhu soovitakse ühendada vihmaveetoru. Saagida rauasae abil renni põhja kiiljas 
auk. 
8. Tõsta renn kanduritele ja kinnitada kandur renniga sõltuvalt konksu tüübist 
9. Panna algustükk altpoolt renni lõigatud ava kohale. Painutada algustüki ribad ümber renni servade nii, et 
otsadetail oleks tugevalt oma kohal. Suruda väike põlv algustüki peale, põlve kitsendatud toruosa suunaga 
seina poole. 
10. Mõõta suure põlve pikkus asetades suure põlve väikese põlve ja seina vahele. Vaadata, et väike ja suur 
põlv asuks samal joonel ja arvestada, et seinakinnitus eendub 3..3,5 cm. Lõigata suur põlv õigesse mõõtu 
(arvestades ülekatet 5 cm) ja asetada toru oma kohale. Märkida seinale punkt, kuhu tuleb vihmaveetoru 
ülaotsa ja põlvekomplekti alumise otsa ühenduskoht. 
11. Panna veesüliti vihmaveetoru otsa. Paigaldada vihmaveetoru seina vastu nii, et süliti asub maas 20–50 
cm kõrgusel. Märkida ära toru kinnituse koht. 
12. Märkida vihmaveetoru lõiketähis kasutades abiks põlvekomplekti märki seinal (arvestades ülekatte varu 5 
cm). Vajadusel lõigata vihmaveetoru kitsendamata otsast õigesse mõõtu. Märkida seinale ka toru kinnituse 
asukoht. 
13. Kruvida seinakinnituste tagaosad märgitud kohtadesse. Asetada kokku pandud vihmaveetorud oma kohale 
seinakinnituste vastu ja keerata seinakinnituste klambrid ümber toru tagaosa hammaste külge kinni. Pingutada 
klamber painutades pingutusriba seina poole. 
 

3.5.2 Lumetõkke paigaldamine 

 
Kogu koolihoone räästasse paigaldada lumetõkke ovaaltorud. Kasutada nt. Ruukki poolt pakutud lahendust. 
Lumetõkke kandurid paigaldada 600mm sammuga. Kandurid kinnitada 2. ja 3. roovituse külge. Veenduda 
roovituse kvaliteedis, vajadusel paigaldada täiendav roovitus lumetõkkeklambri kinnitamiseks. Kõik lumetõkke 
kandurid tuleb paigaldada ühele joonele. Kohustuslik on veenduda, et iga kanduri kinnituskruvi all on roov. 
Paigaldus teostada vastavalt konkreetse toote paigaldusjuhendile. 
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4. Tuleohutusnõuded 
 

• Majandus- ja taristuminister määrus 02.06.2015 nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” 
• EVS 812-2:2014. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 
• EVS 812-3:2013. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid 
• EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus. 
• EVS 812-7:2008 – Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 

tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus 
 
Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2, kasutusviis IV . Hoone põhikandekonstruktsioonid jäävad olemasolevad. 
Välisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad tuhaplokkseinad ning monoliitne r/b 
madalvundament. Hoone seinad soojustatakse 150mm paksuse EPS soojustusega. Sokkel 100mm paksuse 
EPS soojustusega. Viimistluseks krohv. 
Kasutades soojusisolatsioonimaterjali tuletundlikkusega C-s1,d0 - E-s2,d2, tuleb takistada tule levik 
välisseinal ühest tuletõkkesektsioonist teise. Kasutatava kivivilla tuletundlikkuse klass peab olema vähemalt 
A2-s1,d0.  
 
Sektsioneerida trepikodade ja korruste kaupa, maapinnast mõõdetuna 2m kõrguseni (va. Sokli osa) ning 
räästas. Villaribade minimaalne laius on 200 mm.  
 
Osaliselt avatakse hoone katus, soojustatakse ning paigaldatakse uus trapetsprofiilkatus. Katusekatte 
tuletundlikus B-roof. 

4.1. Hoone kasutusviis 
Tuleohutusest  tuleneva ehitiste liigituse alusel on hoone IV  kasutusviisiga: Põhikooli või gümnaasiumi 
õppehoonehoone 

4.2. Hoone tulepüsivusklass 
Tulepüsivuse seisukohalt kuulub hoone klassi TP-2. välisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile 
vähemalt B-s1,d0 

4.3. Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad 
Kande- ja tuletõkke konstruktsioonide tulepüsivus on REI30. Evakuatsioonitreppide kandekonstruktsioonide 
tulepidavus REI30. Keldri katlaruumi konstruktsioonide tulepüsivus EI120, muud kandvad konstruktsioonid 
REI60 
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4.4. Tuletundlikkus 
Välisseinte välispinna tuletundlikkus – B-s1,d0 
Seinte ja lagede tuletundlikus 

- Koridorid: B-s1,d0 
- Trepikojad: B-s1,d0 

Katusekatte tuletundlikkus – Broof 
Tehnoruumid keldris ja esimesel korrusel: 

- Seinad ja lagi – B-s1,d0 
- Põrand - Dfl-s1 

  

4.5. Evakuatsioon 
Maksimaalselt hoones viibivate arv on 250 inimest. Ühes tuletõkkesektsioonis viibivate inimeste arv on kuni 
120 inimest. 
 
Evakuatsioonitee lubatud pikkus IV kasutusviisiga hoonetes on 45m kaks evakuatsiooni pääsu ja paigaldatud 
ATS.  
 
Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad avanema väljapoole, olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk 
avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla 
vastupidine evakuatsiooni suunale. Kahepoolsel uksel peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled. 
Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv (varustatud näiteks pneumosulguriga) ja avatav 
võtmeta, sealghulgas elektroonilise võtmeta. Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused peavad vastama 
EVS871:2010 nõuetele. 
 

4.6. Automaatne tulekahjusignalisatsioon 

Hoonesse on ette nähtud automaatne tulekahjusignalisatsioon 
 

4.7. Turvavalgustus 

Hoonesse on ette nähtud paigaldada turvavalgustussüsteem 
Riskivalgustus on ette nähtud tehnoruumidesse. 
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4.8. Automaatne tulekustutussüsteem 

Hoonesse ei ole ette nähtud automaatset tulekustutussüsteeme. 

4.9. Piksekaitse 

Hoonele on ette nähtud paigaldada piksekaitse.  

4.10. Suitsueemaldus 
Suitsueemaldus hoone perimeetril põhineb loomulikul tõmbel akende ja ka uste kaudu. Aknad peavad olema 
avatavad või purustatavad välisseina ülemise kolmandiku osas. 

4.11. Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril 
Krundil on tagatud juurdepääs hoonele igast küljest.  

4.12. Tuleohutusabinõud hoones sees 
Hoonesse on paigaldatud autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid, igale korrusel arvestada kaks 6kg 
pulberkustutit, paigaldada seinale, evuakuatsioonitpääsu lähedale.. 

4.13. Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkke konstruktsioonidest 
Tuletõkkekonstruktsioone läbivad tehnosüsteemid ei tohi suurendada tule levikut. Kõik kommunikatsioonide 
läbiviigud isoleerida vastavalt tarindi tulepüsivusklassile.  

4.14. Tulekustutid 
Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² 
kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Kustutite täpsed asukohad määrata tööprojekti staadiumis. 
Üldjuhul kasutatakse 6 kg pulberkustutit, tehnilistes ruumides 6 kg süsihappegaaskustutid. 

4.15. Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele 

Päästetehnikaga juurdepääsuks on ümber hoone kõva kattega asfaltteed.  
Päästemeeskonna sisenemine hoonesse toimub peaukse kaudu. 

4.16. Väline kustutusvesi 
Kinnistu väline tulekustutusvesi 15 l/s on ette nähtud võtta olemasolevast tuletõrjeveemahutist 125m3.  
Mahuti asub hoonest u. 120 m kaugusel. Mahuti tagab tuletõrjevett 15l/s 3 tunni jooksul. 
Mahutit tuleb täita veega puhkepäevadel või öisel ajal.  
Vooluhulga arvutamise aluseks on kasutatud EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Tuletõrje veevarustus 
standardit. 
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4.17. Küttekolded 
Koolimaja keldris asub õliküttekatel (tuletõkkesektsioon EI120, uks EI60) selle kõrvalruumis õlimahutid 
(tuletõkkesektsioon EI120, uks EI60). 
 

5. Ventilatsioon 
 
Hoones on loomulik ventilatsioon. Õues asuv ventilatsiooni õhuvõtu kambri seinad katta kivipuruplaat nt 
Tempsi Zoccolo 10 mm. Puitkonstruktsioonidelt eemaldada lahtine värv, immutada puidukaitsevahend nt 
Pinotex Calissic toon Palisander 

6. Küte 
 
Koolimaja keldris asub õliküttekatel selle kõrvalruumis õlimahutid. 
 

7. Vesi ja kanalisatsioon 
  

 Käesoleva projekti koosseisus kanalisatsioonilahendust ei käsitleta 

  

8. Energiatõhususe osa 
Projekt on koostatud vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele: „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded“  03.06.2015 nr 55 
 
 Hoone välispiirete summaarne soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta on 0,21 W/(m2·K).  
 Välisseinte soojusläbivus 0,2 W (m2·K) 
 Katuse soojusläbivus 0,1 W (m2·K) 
 Akende  soojajuhtivus 1,0 W(m2·K)  
 Uste soojajuhtivus 1,5 W(m2·K) 
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Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta 
[m3/(hm2)]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed (nt seina ja katuse 
ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha praktiliselt täiesti õhkupidavaks.  
 
Hoonele on koostatud energiaarvutusel põhinev energiamärgis.  

9. Keskonna alased ja tervisekaitse nõuded 

9.1. Keskkonnamõjud 
Ehitustööde käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb sorteerida liigiti ja utiliseerida vastavalt nõueTele. 
Tehiskeskkonna mõjud inimeste tervisele ei ole ohtlikud. Projektiga ei kaasne keskkonda saastavat tegevust. 
Tekkivad olmejäätmed sorteeritakse liikide kaupa eraldi prügikonteineritesse. Korraldada jäätmekäitlus 
vastavalt kehtivatele nõuetele. 
 

9.2. Tervisekaitse nõuded 
Hoone asub Oru külas.. Kõik rekonstrueerimisel kasutatavad materjalid vastavad Tervisekaitseinspektsiooni 
nõuetele. Ehitusmaterjalide, tehno-ja elektrisüsteemide valikul tuleb pöörata tähelepanu hooldus- ja kasutus 
juhendite olemasolule. 
 
 
 
 
 

9.3. Pinnase- ja lammutustööd ning jäätmekäitlus 
Projektiga kavandatud vajalikud ehitustööd ei tekita ümbritseva keskkonna reostumist.  
 
Ehituse käigus kannatada saanud ümbruskonna pinnakattematerjalide taastamistööd kuuluvad ehitustöövõttu. 
Taastamistööde tulem peab vastama enne töövõttu, fikseeritud samaväärsele olukorrale. Hoone ümbruses 
ehituse tõttu puude ega põõsaste eemaldamine ei ole vajalik. Käesolevas projektis ei käsitleta ning 
rekonstrueerimise käigus ei muudeta liiklus- , parkimis-  ega  ajaviitealasid. 
 
Üldehituslike rekonstrueerimistööde käigus demonteeritakse ning utiliseeritakse: 

• likvideeritavad keldriaknad;  
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• ümber hoone olev betoonist sillutisriba; 
• räästalaudis kogu koolihoone ulatuses 

 
Ehitusjäätmete käitlemine korraldatakse materjalide liikide kaupa. Ohtlike jäätmete teket ei ole ette näha. 
 
Tekkivad lammutus- ja ehitusjäägid kogutakse kokku ja ladustatakse ning veetakse ära vastavalt kehtivale 
jäätmehoolduseeskirjale.  
 
Jäätmete konteinereid hoitakse ajutiselt kinnistul. 
Jäätmete käitluse korraldab ehitusperioodil ehituse peatöövõtja. 
Jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. 
 
Ehitusjäätmete äraveol pidada silmas, et ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab 
omama jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis (Viljandi mnt 16, 
Tallinn), jäätmeõiend kinnitada jäätmehoolde osakonnas ning lisada ehitise ülevaatuse dokumentidele, 
lisainfo tel 674 4800. 
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